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EDITAL DE LICITACAO
RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

A Unido, por intermédio do Departamento Nacionalrdeaestrutura de Transportes —
DNIT, mediante a Comisséo de Licitacdo constityidea PORTARIA N° 1.016 DE 4
DE OUTUBRO DE 2012, da Diretoria Executiva do Dégarento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, publicada na Segip@ario Oficial da Unido, de 05 de
outubro 2012, doravante designada simplesmenteQiMISSAO, torna publica, para
conhecimento das interessadas, a abertura dedioitdestinada a contratacao do objeto
citado no subitem 1.1 deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

1.1. O objeto da presente licitacio &CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
ELABORAQAO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHA RIA E
EXECUCAO DAS OBRAS PARA DUPLICACAO DE RODOVIA E
RESTAURA(;AO DA PISTA EXISTENTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA
RODOVIA BR-262/ES, com fundamento legal no inciso IV, art. 1°, da h¢il2.462,
de 05 de agosto de 2011, de acordo com as exigémcidemais condicbes e
especificacdes expressas neste Edital e em seusgine

1.2. O Edital e seus Anexos poderao ser retirados nadénacao Geral de Cadastro
e Licitagbes - CGCL do DNIT, no endereco SAN Q.08 B - Ed. Ndcleo dos
Transportes — Mezanino Sul - Brasilia — DF — CHR0Z40-902, de 22 a 62 feira (dias
Gteis), das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:06,howano site de licitacdes do DNIT,
no endereco, http://www.dnit.gov.br/licitacées/aditda-sede;

1.3. Os documentos que integram o ANEXO Il - ANTEPROQGETDE
ENGENHARIA seréo disponibilizados em midia digéaterem retirados @GCL, de

22 a 62 feira (dias uteis), das 8:00 as 12:00 eldaB0 as 17:00 horas, mediante
requerimento da licitante interessada & COMISSAS3jnada pelo seu representante
legal, devendo fornecer CD/DVD para extracdo deasopu no site de licitagdes do
DNIT, no enderego, http://www.dnit.gov.br/licitacsprojetos

2. DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO:

2.1. No dial9 de Fevereiro de 20138s 09:30 horas, no endereco Coordenacédo Geral
de Cadastro e Licitagbes - CGCL do DNIT, no ende®@8N Q.03 BIl. A - Ed. Ndcleo
dos Transportes — Mezanino Sul - Brasilia — DF -PCF0.040-902, a empresa
interessada faré entrega da sua PROPOSTA DE PREGB®POSTA TECNICA;

2.1.1. A data para a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABIQAO do
licitante vencedor sera informada na sessao deuaber julgamento da PROPOSTA
DE PRECOS, definida no subitel;

2.1.1.1. Seréa exigida a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HARICAO
apenas pelo licitante classificado em primeiro tuga

2.1.1.2. Podera haver substituicdo parcial ou total dos meciios por certificado
de registro cadastral e certificado de pré-qualfio, nos termos do instrumento
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convocatorio.

2.1.1.3. No caso de inabilitacdo do primeiro classificaderéde requeridos no
prazo de 1 (um) dia util e avaliados pela COMISSA® DOCUMENTOS DE

HABILITACAO do participante subsequente, na ordem classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracao de uma proposiacaidue atenda a este Edital;

2.1.1.4. Se na data indicada no subitem anterior ndo haexmediente no DNIT,
a abertura da licitacao fica transferida para meno dia Gtil seguinte, observados o
mesmo local e horério.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO DA
LICITACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRAT ACAO E
DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

3.1. A presente licitacao reger-se-a pelo disposto riedital e seus Anexos, pela Lei
n® 12.462, de 05 de Agosto de 2011, pelo Decrei5®1, de 11 de outubro de 2011
pelo fato da obra objeto ter sido incluida no PAC;

3.2. Fundamento legalNCISO 1V, ART. 1°, DA LEI N° 12.462, DE 2011
3.3. Forma de Execucéo da LicitagBRESENCIAL;

3.4. Modo de DisputaABERTO;

3.5. Regime de ContratacBGONTRATACAO INTEGRADA ;

3.6. Critério de julgamentoaTECNICA E PRECO.

4. DA PARTICIPACAO

4.1. Respeitadas as demais condicbes normativas e smct@s deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacao:

4.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecidéPais e que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos;

4.1.2. consorcio:

4.1.2.1. sera permitida a participacdo de pessoas juridioganizadas em consorcio,
limitado a 3 (trés) empresas, devendo ser apret®@taomprovacao do compromisso
publico ou particular de constituicdo de consérsidyscrito pelos consorciados, sendo a
lider, necessariamente empresa de Construcdo Rwdovatendidas as condicOes
previstas no Art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 dwhwo de 2011 e aquelas
estabelecidas neste Edital;

4.1.2.2. fica vedada a participagdo de pessoa juridica coasia em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissiemaimais de uma empresa, ou em
mais de um consorcio;
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4.1.2.3. a pessoa juridica ou consorcio devera assumirantesponsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a suditagBo na presente licitagcéo e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que fapeesentados;

4.1.2.4. as pessoas juridicas que participarem organizagasomsorcio deverao

apresentar, além dos demais documentos exigido® riedital, compromisso de

constituicdo do consoércio, por escritura publicadoaumento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, gisnando a empresa lider,

estabelecendo responsabilidade solidaria com acagd@id do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem coma@a dtaparticipacdo na execucao
dos servicos, objeto da presente licitacéo;

4.1.2.5. o0 prazo de duracdo do consorcio deve, no minimogictr com o prazo de
conclusao do objeto licitatério, até sua aceitaigmitiva,;

4.1.2.6. 0s consorciados deverdo apresentar compromissaeea@p alterardo a
constituicdo ou composicdo do consércio, visandotenavalidas as premissas que
asseguram a sua habilitacédo, salvo aprovacao pdo; D

4.1.2.7. os consorciados deverdo apresentar compromissaeda&p se constituem
nem se constituirdo, para fins do consorcio, ersqeepiridica e de que o consorcio nao
adotara denominagédo propria, diferente de seugrarttes;

4.1.2.8. o0s consorciados deverdao comprometer-se a apresantas da assinatura
do contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumele Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia &ta ama das empresas. O
Contrato de consorcio devera observar, além dgmsitivos legais e da clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas destalEddpecialmente as constantes deste
subitem4.1.2

4.2. Nao podera participar direta ou indiretamente destacao:

4.2.1. empresa declarada inidénea por 6rgdo ou entidadéddanistracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipatiowDistrito Federal;

4.2.2. empresa suspensa de licitar e contratar com o DNITcom toda a
Administracédo Publica em qualquer de suas esferas;

4.2.3. empresa com decretacdo de faléncia, em processecdperacao judicial ou
extrajudicial;

4.2.4. empresa submissa a concurso de credores, em fgoida em dissolucao;

4.2.5. empresa cujos diretores, responsaveis legais oicts; membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administratisa sécios, pertencam, ainda que
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em deaisna empresa, que esteja
participando desta licitagéo;

4.2.5.1. caso constatada tal situacdo, ainda @ysmsteriorj a empresa licitante sera

desqualificada, ficando esta e seus representaa@sos nas sangcdes previstas no Art.
47 da lei 12.462/2011.
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4.2.6. empresa cujo objeto social ndo seja pertinentargativel com o objeto deste
Edital;

4.2.7. pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladagneatem consorcio, o0 projeto
basico ou executivo correspondente;

4.2.8. da pessoa juridica da qual o autor do projeto basic executivo seja
administrador, sécio com mais de cinco por centocdpital volante, controlador,
gerente, responsavel técnico ou subcontratado, ou

4.2.9. servidor publico ou ocupante de cargo em comissA®MIT ou responsavel
pela licitacao.

4.2.9.1. para fins do disposto nos subiteA.7, 4.2.8 e 4.2.%9l0 subitem4.2,
considera-se participacao indireta a existénciguddquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhistaseatautor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos sesji¢ornecimento e obras, incluindo-se
os fornecimentos de bens e servicos a estes ngosssa

4.2.9.1.1. para o0 regime de contratacdo integrada, ndo seaaplias vedacdes
previstas nos subitens2.7 e 4.2.8e é vedada a participacdo direta ou indireta nas
licitacOes da pessoa fisica ou juridica que elalmemteprojeto de engenharia.

4.2.9.2. o disposto no subited2.9.1aplica-se aos membros da COMISSAO.

4.3. Nenhuma licitante podera participar desta licitagd@mm mais de uma
PROPOSTA DE PRECOS;

4.4. No presente feito licitatorio somente podera seif@star, em nome da licitante,
a pessoa por ela credenciada;

4.4.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracaerdpmpresentar mais de
uma licitante junto ao DNIT, nesta licitacdo, s@n@ de exclusdo suméria das licitantes
representadas.

4.5. A participacdo na presente licitagdo implica atacéio plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condicfes constaatts Hdital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regutanesrem vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informacfbes e documentos apresentados em
gualquer fase do processo.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. A licitante devera se apresentar para credencianjanto a COMISSAO por
um representante que, devidamente munido de do¢argae o credencie a participar
deste procedimento licitatério, venha a responderspa representada, devendo, ainda,
no ato de entrega dos envelopes, identificar-sbiredo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente;

5.2. O credenciamento far-se-a por meio de instrumeatdiqgn de procuracdo ou
instrumento particular com firma reconhecida e quoderes para formular ofertas e
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lances de precos e para praticar todos os denwagattinentes ao certame, em nome
da representada. Em sendo o representante samomigbério, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente, devera este apresentardmpgapectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes egxar@er direitos e assumir
obrigacGes em decorréncia de tal investidura,

5.2.1. 0 Representante Legal da licitante que ndo se mec@deperante a COMISSAO
ficara impedido de participar da fase de lancebaisy negociar precos, apresentar nova
PROPOSTA DE PRECOS (no caso microempresa, emprespegueno porte ou
cooperativa), declarar a intencdo de interpor se;uenfim, representar a licitante
durante a sessdo de abertura dos ENVELOPES DA PRODRM®ME PRECOS, DA
PROPOSTA TECNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO|ativos a esta
licitagao;

5.2.1.1. nesse caso, a licitante ficar4 excluida de lanegbais, mantido o preco
apresentado na sua proposta escrita para efeticddaacéo e apuracdo da proposta de
maior vantajosidade.

5.3. Declaracdo dos interessados dando ciéncia de qu@rem plenamente os
requisitos de habilitacdo e, que ndo estdo incuesesnenhum dos impedimentos
elencados no subite.2 deste Edital, que devera vir, obrigatoriamentea fdos
envelopes conforme ANEXO IV - DECLARACAO CUMPRIMENT REQUISITOS
DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE
HABILITACAO (MODELO);

5.4. Declaracdo, sob as penas da lei, de que cumpreeqpssitos legais para
qualificacdo como Microempresa, Empresa de PeqRemnie ou Cooperativa, estando
apta a usufruir do tratamento diferenciado estalmklenos Arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006t secaso;

5.5. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento dosis#qs de habilitacdo, aos
impedimentos de participacéo, a conformidade dpgsta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeiticitante as sancdes previstas
neste Edital;

5.6. O instrumento de credenciamento e as declaracogisiax nos subitens.3 e
5.4 seréo juntados ao processo da licitacao.

5.6.1. a falta de data ou assinatura nas declaracOesratisopela propria licitante

podera ser suprida pelo Representante Legal peesensessdo de abertura dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO se comprovadamente posqudderes para esse

fim.

6. PROPOSTA DE PRECOS
6.1. Da Organizacao da Proposta de Preco

6.1.1.0s documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos Be#td e seus Anexos
deverdo ser apresentados em uma via, em 1 (um) EQVE opaco e lacrado,
contendo as seguintes indicacdes no seu anverso:
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COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE | - PROPOSTA DE PRECOS
RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

6.1.2Todas as folhas, dos documentos inclusos no ENVH,Odeverdo estar
rubricadas pelo representante legal da licitantaumeradas sequencialmente, da
primeira a ultima, de modo a refletir o seu nunexato;

6.1.2.1. a eventual falta e/ou duplicidade de numeracaoirdaale rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenoiagmr membro da COMISSAOQO, na
sessao de abertura do respectivo ENVELOPE, no®$edm presente Edital.

6.1.30 ENVELOPE | — PROPOSTA DE PRECOS devera contevgasd elementos a
seguir relacionados:

6.1.3.1. carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, dsssina
obrigatoriamente, pelo representante legal daahté, com precos globais em Real,
para 0S servigos e prazo de validade da propostainié@rior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de que tratébdem?2.1 deste Edital conforme

6.1.3.2. ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE
PRECOS (MODELO);

6.1.3.3. Declaracéo de Elaboragcao Independente de Propwdiarime

6.1.3.4. ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA (MODELO).

6.1.4A licitante devera considerar incluida nos valgoespostos todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, gyosasociais, que possam influir direta
ou indiretamente no custo de execucdo dos servicos.

6.1.5A licitante deverd utilizar, sempre que possivels nalores propostos, méo de
obra, materiais, tecnologias e matérias primasteiss no local da execucdo das
obras/servigos, desde que ndo se produzam prepuigiiciéncia na execugdo do objeto
e gque seja respeitado o limite do orgcamento estirpaca a contratacao.

6.1.6E de inteira responsabilidade da licitante, obtes dbrgdos competentes
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributtzsxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento, objeto desta licitagdo, noscau®s interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéniloigaria, ou outras correlatas.

6.1.7.Tendo em vista as definicbes e obrigacOes contidate Edital e seus Anexos,
especialmente no ANEXO XIV - MINUTA CONTRATO a lteinte devera considerar
no seu preco proposto que a fiscalizacdo do Condstira sediada na Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado do Rio de Janeiro nadeddo Rio de Janeiro/RJ.

6.1.8No orgamento de referéncia do DNIT foram considesaab seguintes taxas:
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6.1.8.1. Para Projeto: Encargos sociais: 84,04% (oitentaiarq virgula zero
guatro por cento), custos administrativos: 30%t@ripor cento) sobre a mao de obra,
remuneracdo da empresa: 12% (doze por cento) seatusto direto e despesas fiscais:
16,62% (dezesseis virgula sessenta e dois por)atice o total.

6.1.8.2. Para a obra: BDI — 26,70% (vinte e seis virgularget por cento) e
encargos sociais: 126,30% (cento e vinte e seajsiteitrinta por cento);

6.1.8.3. Para o fornecimento e transporte de material asjale servicos
especializados: BDI — 15,00 % (quinze por cento)

NOTA 1: Na composicao das taxas de BonificacaespPsas Indiretas (BDI) ndo
deverdo ser apropriados os percentuais de IRPLE, €C&soante Acérdado 325/2007 —
TCU/Plenério;

NOTA 2: O orgamento de referéncia do DNIT a queesere o subitem 7.6 deste
Edital, foi elaborado com as aliquotas de PIS e EQS de 3,00% e 0,65%,
respectivamente, admitindo-se o Regime Tributéi€ ACRO REAL.

6.1.9. Sera admitida a subcontratacéo se previamenteagaqela FISCALIZACAO,

e que ndo constitua o escopo principal do objatetrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento, ddwea empresa indicada pela
licitante contratada, antes do inicio da realiza@oservicos, apresentar documentacao
que comprove sua habilitagdo juridica, regularidégeal e a qualificacdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital;

6.1.9.1. € vedada a subcontratacéo total dos servicos liettgdo, bem como
dos servicos considerados para efeito de atestlz@&apacidade técnico-operacional e
técnico-profissional;

6.1.9.2. a subcontratacdo de que trata esta clausula nfia exesponsabilidade
do contratado perante o DNIT quanto a qualidadeidécda obra ou do servico
prestado.

6.1.10.0 valor maximo (preco global) que o DNIT admite gragara a execucao dos
servicos objeto desta licitagdo, € o global por edémado e a ser divulgado no
encerramento deste certame, nos termos do suliiteBre devidamente corrigido na
forma presente no subitef2.6.

6.2. Da Abertura e do Julgamento da Proposta de Precos

6.2.1. No local, dia e hora definidos no subité@ deste Edital, a COMISSAO apos
ter recebido do representante legal de cada emficéaate os envelopes contendo a
PROPOSTA DE PRECOS acompanhada dos documentos @eeskenciamento e das
declaracdes, conforme previsto nos subitefis 5.4 procedera ao que se segue:

6.2.1.1. abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DEGRE

6.2.1.2. verificacdo das PROPOSTAS DE PRECOS quanto a eaisntu
discrepancias, corrigindo-as da seguinte forma:
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6.2.1.2.1.entre valores grafados em algarismos e por extgmewvalecera o valor por
extenso.

6.2.1.3. ordenamento das PROPOSTAS DE PRECOS por ordemsdeote de
vantajosidade;

6.2.1.3.1.a PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade sede& raenor valor
ofertado para a execucéo do objeto da licitacaqustéo.

6.2.1.4. divulgacdo dos valores globais indicados em cad®@FRBSTAS DE
PRECOS conforme carta de apresentacéo da propoptagbs conforme

6.2.1.5. ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE
PRECOS (MODELO);

6.2.2. A COMISSAO classificara as PROPOSTAS DE PRECOS erdemn
decrescente, iniciando- se entdo, a apresentacdandes verbais sucessivos, nos
termos dos Arts. 18 e 19 do Decreto N° 7.581, ddeldutubro de 2011.

6.2.3. a COMISSAO convidara individual e sucessivamentdigtantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, inferamesenor lance ja ofertado, a partir do
autor da proposta menos vantajosa conforme defirodtem , seguido dos demais;

6.2.3.1. a desisténcia do licitante em apresentar lancedaier quando
convocado, implicard sua exclusdo da etapa dedamgbais e a manutenc¢do do ultimo
preco por ele apresentado, para efeito de ordemtaspropostas de técnica e precos;

6.2.3.2. a apresentacdo de lances de cada licitante ragpeitatervalo minimo
de diferenca de valores @50% (meio por _cento)do valor da proposta inicial mais
vantajosa, de acordo com a subitérP.1.3.1deste subitem, em relagdo ao seu ultimo
lance;

6.2.3.3. ndo sera admitida a apresentacdo de lances int@noeddurante a

disputa aberta até que se encontre a proposta daace Sdo considerados
intermediarios os lances iguais ou superiores asomj@ ofertado, mas inferiores ao
altimo lance dado pelo proprio licitante, quandotados os demais critérios de
julgamento.

6.2.3.4. os lances iguais serao classificados conformeenode apresentacao;

6.2.3.5. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertaglgsijtando-se a
licitante desistente as sancdes previstas nestal;Edi

6.2.3.6. Apo6s a definicdo da melhor proposta, se a difereziparelacdo a
proposta classificada em segundo lugar for de psoos 10% (dez por cento), a
COMISSAO devera reiniciar a disputa aberta parafani¢io das demais colocacées,
hipotese em que seréa admitida a apresentacao abslartermediarios.

6.2.4. Nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 deendem de 2006,
considera-se empate aquelas situacbes em que aosf@ompresentada pela
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microempresa ou empresa de pequeno porte seja aguaté 10% (dez por cento)
superior a proposta mais bem classificada.

6.2.4.1. Sera assegurada a preferéncia de contratacdo @emjaresas, empresas
de pequeno porte ou cooperativas, respeitado andegu

6.2.4.1.1.constatado o empate ficto de precos da propostanelor lance com
microempresa, empresas de pequeno porte ou cagperat COMISSAO divulgara a
ordem de classificagdo das propostas informandopate de precos;

6.2.4.1.2.a microempresa, empresa de pequeno porte ou ctispezen empate ficto,
observada a ordem de classificacdo e o dispossulnitem6.2.4 serd convocada para
apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriavaddixo daquela de menor
valor obtida.

6.2.4.1.3. na hip6tese de ndo ocorrer o desempate da prodastaicroempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa com ad@eteenor preco, em razao da nao
apresentacao de nova oferta ou falta de comprovagiaegularidade fiscal, a
COMISSAO convocara as licitantes remanescentespqueventura se enquadrem na
hipétese mencionada no subitén2.4 na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito;

6.2.4.1.4. o critério de desempate ficto disposto neste itemente se aplicara quando
a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentgas microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa.

6.2.4.1.5. nas licitagcbes em que apos o exercicio de prefieréiecque trata o subitem
6.2.4 esteja configurado empate em primeiro lugar, sexdatados os critérios de
desempate previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.

6.2.4.1.6. Caso esta COMISSAO venha se valer do critério derdpate do inciso IV,
0 mesmo se realizara da seguinte forma:

6.2.4.1.6.1. Serao dispostos na urna de n° 1, tantas cédulastaguforem as empresas
empatadas, cada qual com a indicacdo do nomecitagties em disputa.

6.2.4.1.6.2. Serdo dispostos na urna de n°® 2, uma cédula coatagr@ vencedor e
tantas outras em branco quantas forem as empregpasasias.

6.2.4.1.6.3. O Presidente da Comissado entdo procedera ao sodtiando da urna de
n° 1 o nome de uma empresa e da urna de n° 2 wm&c§ue indicara ser aquela
empresa a vencedora ou nao.

6.2.4.1.6.4. Caso nao seja, ha primeira extracao, conhecidaneedera, o Presidente
devera retirar outra cédula da urna de n° 1, segiédoutra da urna de n°® 2, assim
procedendo até que se conheca a empresa vencedora.

6.2.5. Encerrada a fase de lances, a COMISSAO ordenaas sl PROPOSTAS DE

PRECOS por ordem decrescente de vantajosidadeagdaga a abertura e julgamento
da proposta técnica para que seja conhecida anlieitmelhor classificada que sera
convocada para reelaborar e apresentar, por nmetrémco, com os respectivos valores
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adequados ao lance, nos prazos de 2 (dois) digspate os documentos referenciados
nos subiten$.1.3.1a6.1.3.3 e os seguintes documentos:

6.2.5.1. composicoes analiticas das taxas de Bonificacaespddas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, inciderdes @s servi¢cos previstos na Planilha
de Servicos e Precos, discriminando todas as paraple o compdem, conforme
ANEXO XV - PLANILHA DE COMPOSIQAO DAS TAXAS DE BOI\IFICAQAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODEL@Este Edital.

6.2.5.1.1.nas propostas o percentual de taxas de Bonificaciespesas Indiretas
(BDI), deveréo incidir sobre o valor global.

6.2.5.2. cronograma fisico e financeiro preliminar, conforr@adro 01 -
Cronograma Fisico-Financeiro Anexo Il, com periatide de 30 (trinta) dias corridos,
nao se admitindo parcela na forma de pagamentcipat®, observando-se as etapas e
prazos de execucdo e a previsdo de desembolsoentzain estabelecida neste Edital e
seus Anexos;

6.2.5.2.1.0 cronograma fisico financeiro estara, também,itsuge ajustes, em funcao
de motivos de interesse do DNIT, desde que devidemautuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57 da Lei@B93).

6.2.5.3. Critério de Pagamento conforme Quadro 02 - Critéiéo Pagamento
Anexo lI,
6.2.5.4. Os prazos constantes acima poderdo ser prorrogadasunica vez,

desde que as justificativas sejam aceitas pela GSIO.

6.2.6. Apbés o recebimento dos documentos adequados a gpeopuais vantajosa,
conforme item6.2.1.3.1,e em caso de discrepancias dos valores ofertades no
documentos elencados no subitérh.3 e 6.2.5 COMISSAO procedera as correcdes
da seguinte forma:

6.2.6.1. entre valores grafados em algarismos e por extgmevalecera o valor
por extenso.

6.2.6.2. no caso de erro de multiplicacdo do preco unit@éta quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantsedinalterado o preco unitario e a
guantidade;

6.2.6.3. no caso de erro de adicdo, a soma sera retifiozaastendo-se inalteradas
as parcelas;
6.2.6.4. o preco total da PROPOSTA DE PRECOS serd ajustagla p

COMISSAO, em conformidade com os procedimentos enados nas alineas
precedentes para correcao de erros. O valor regiltonsistirA no precgo-corrigido
global da PROPOSTA DE PRECOS.

6.2.7. A COMISSAO reservadamente verificara a conformidddepreco global da
proposta mais vantajosa em relagdo ao orcamentaaprente estimado para a

Paginal3 de145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

contratacdo, sua adequacdo com 0S requisitos dbounrento convocatorio,
promovendo a desclassificagdo, mediante decisdiwadat daguela que:

6.2.7.1. contenha vicios insanaveis;

6.2.7.2. ndo obedeca as especificacbes técnicas relaciomamasstrumento
convocatorio;

6.2.7.3. apresente precos manifestamente inexequiveis onaagdd orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive nas hip®tpesvistas no caput do art. 9° do
Decreto 7.581/2011;

6.2.7.4. nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quaigide@ pelo DNIT;

6.2.7.5. apresente desconformidade com quaisquer outraérexasg deste Edital,
desde que insanaveis;

6.2.7.6. apresentar qualquer oferta de vantagem baseadaoposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclugimanciamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

6.2.7.7. as propostas ndo estejam em conformidade com ossiteg previstos
neste Edital.
6.2.7.8. serdo consideradas inexequiveis as propostas cdarevaglobais

inferiores & 70% (setenta por cento) do menor dgsistes valores:

6.2.7.8.1. meédia aritmética dos valores das propostas supsriarcinquenta por
cento do valor do orgamento previamente estimatiopeIT;

6.2.7.8.2.  valor do orgcamento previamente estimado pelo DNIT.

6.2.7.9. a COMISSAO promovera diligéncia de forma a confexr licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade dpsa@osta.

6.2.7.9.1. a analise de exequibilidade da proposta ndo caasi@emateriais e
instalacBes a serem fornecidos pelo licitante datde aos quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracédo, desde que a rengésteja expressa na proposta.

6.2.7.9.2. para efeito de avaliacdo da economicidade da pt@povalor maximo que
o DNIT admite pagar para a execu¢do dos serviggoodesta licitacdo, é o global
previamente estimado a ser divulgado nos termossudntem 11.3 devidamente

corrigidos na forma presente no subitér.g

6.2.7.9.3. para fins de atualizacdo dos valores do orcamentefeéréncia para a data
da apresentacdo das propostas, desde que tratissalfl (doze) meses da data base,
serdo observados os critérios estabelecidos no“Remjuste de Precos” constante da
minuta do contrato conforme ANEXO XIV - MINUTA CONRATO deste Edital;

6.2.7.9.3.1. o0 percentual de atualizacdo do orcamento de refi@réara calculado até
a 42 (quarta) casa decimal, sem arredondamente. \Edsr resultante sera o valor
global do orgcamento de referéncia atualizado.

Paginal4 de145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

6.2.7.9.4. em situacbes especiais, devidamente comprovadas Ipelante em
relatério técnico circunstanciado, desde que aplmyela COMISSAO, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo detceo limite constante do
orcamento estimado em relagéo aos itens materigdmelevantes;

6.2.7.9.5. os relatérios técnicos circunstanciados deveraéeges em duas partes, de
modo a contemplar tanto o desbordamento dos cdsgte®s, quanto o das taxas de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) em relac@as a@espectivos valores

estabelecidos no orcamento-base;

6.2.7.9.6.caso o valor global da proposta e o valor de cadpaeprevista no

cronograma fisico-financeiro permanecam acima damento base elaborados pelo
DNIT, e o relatério técnico circunstanciado ndasajatado pela COMISSAO, havera
negociacdo com o licitante para adequar seus prelgss etapas aos precos
correspondentes do orcamento base elaborado peld, Cdjustando deste modo
também o valor global da proposta, sob pena ddadssicacao.

6.2.7.9.7. serdo convocadas as licitantes subsequentes emm atdeclassificacao,
quando o preco do primeiro colocado, mesmo apé@gaarncao, for desclassificado por
sua proposta permanecer acima do valor do orcarmpesnamente estimado.

6.2.8. Verificando-se, no curso da andlise, o descumptinede requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Peopest desclassificada;

6.2.9. Para efeito de pontuagdo para a PROPOSTA DE PRE{ZOSCITANTE,
serdo adotados os critérios de avaliacdo a seguir:

6.2.9.1. sera atribuida pela COMISSAO, a cada licitante, UN®TA DE
PROPOSTA DE PRECOS” (NPP), que podera variar ae®) a 100 (cem) pontos.

6.2.9.1.1. Este critério sera avaliado com base no custo doskervicos, seguindo
a regra basica de que a proposta que apresentanor malor obtera a melhor nota,
conforme Equagao 01 abaixo:

NPP= 100* l;)/IPVO (01)
Onde:
NPP = Nota da Proposta de Preco
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
P = Valor da Proposta em Exame

Observacdo As notas calculadas serédo arredondadas até t&siceaos consoantes a
norma da ABNT NBR 5891/1977 — Regras de Arredondaonena Numeracao
Decimal.

7. PROPOSTA TECNICA

7.1. Da Organizacao da Proposta Técnica
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7.1.1. Os documentos da PROPOSTA TECNICA exigidos nesitalEdeverdo ser
apresentados em uma via, identificada, em 1 (umYHEMNPE opaco e lacrado,
contendo as seguintes indica¢cdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO
ENVELOPE Il - PROPOSTA TECNICA
RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

7.1.2. Todas as folhas, dos documentos inclusos no ENVH,CGdeverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legalligtante e numeradas
sequencialmente, da primeira a ultima, de moddletireo seu nimero exato;

7.1.2.1. a eventual falta e/ou duplicidade de numeracaainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciagmr membro da COMISSAO na
sessao de abertura do respectivo ENVELOPE, noo$etm Edital.

7.1.3. Ainversédo de qualquer documento da PROPOSTA TEBNI©® ENVELOPE
da PROPOSTA de PRECOS, acarretara a exclusdo sudadlicitante do certame;

7.1.4. O ENVELORPE Il devera conter todos os elementogyaiseelacionados:

7.1.4.1. carta de apresentacdo da PROPOSTA TECNICA, obrigatente
assinada pelo representante legal da licitanteocmref

7.1.4.2. ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
TECNICA (MODELO);

7.1.4.3. relagdo nominal dos profissionais a serem alocadssservigos objeto
desta licitacdo, no qual os profissionais indicaquda licitante, para fins de
comprovacdo de capacidade técnica, declarem qtieipando, a servigo da licitante,
das fases de elaboracdo de projetos e/ ou exedasi@bras/servicos, Este termo
devera ser firmado pelo representante da liciteoe o ciente do profissional conforme
modelo do ANEXO XlIl - QUADRO DE PESSOAL TECNICO (@DELO) deste
Edital, com indicacéo, obrigatodria, da funcéo didacam;

7.1.4.4. Relacdo dos servicos executados pelo proponent@attveis com o
objeto da licitagdo, mediante o preenchimento dad@u 04 — Relagdo dos servigos
executados pelo proponente compativeis com o obtigelizitacdo (Anexo lIl);

7.1.4.5. Relacdo e Vinculagdo da Equipe Técnica proposta @axecucdo dos
servicos, mediante o preenchimento do Quadro O®lacRo e Vinculagcédo da Equipe
Técnica (Anexo II).

7.1.4.6. Para cada profissional constante do Quadro 05 @esaar preenchido o
Quadro 06 — Identificagdo, Formacao e Experiénaikqlipe Técnica (Anexo II).

7.1.4.7. Para cada um dos servicos executados e relaciomad@uadro 06 a
titulo de experiéncia do técnico devera ser anegéekiado e/ou certiddo comprovando
a execucao dos mesmos. Ditos atestados e/ou e=rtidéverdo ser apresentados
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indicando que o profissional esteja listado ensenames apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado evidhmente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constandorasatms, nomes do contratado, do
contratante e discriminacédo dos servicos. Estetaales serdo validos para a obtencdo
de créditos no julgamento da proposta quanto ariequea de Servicos da Equipe nas
funcdes de coordenacéo, elaboracdo de projetoseskmucédo das obras/servigos de
engenharia.

7.1.4.7.1. Os atestados e/ou certiddes de responsabilidadedédeverdo estar de
acordo com o Titulo e as Atribui¢cdes definidas rexieto Federal n°. 23.569/1933, na
Lei n° 5.194/1966, na Resolugdo n° 218/1973 do CEWNFna Deliberagdo n°
057/1970 do CONFEA, na Lei n° 12.378/2010 e na Re&o n° 021/2012 do
CAU/BR; emitidos por 6rgaos publicos ou empresasgeas contratantes dos servicos,
devidamente registrados no CREA ou no CAU da regidde os servicos foram
executados, acompanhados das respectivas Certie8cervo Técnico (CAT),
expedidas por aqueles Conselhos.

7.1.4.7.2. os profissionais indicados pelo licitante para fdes comprovagao da
capacitacao técnico-profissional deverdo particigpas servicos objeto da licitacéo,
admitindo-se a substituicdo por profissionais dpeegncia equivalente ou superior,
desde que aprovada previamente pelo DNIT.

7.1.4.8. Termo de Compromisso de Execucdo dos Servicos €edsao de
Direitos Autorais de cada um dos profissionaisciel@ados na Equipe Técnica Minima,
conforme modelo

7.1.4.9. ANEXO VIII - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONS
(MODELO);

7.1.4.10. Atestados de responsabilidade técnica em nome gaesan licitante
referente a servigos técnicos elaborados/executadusdos pelos érgdos publicos ou
empresas privadas contratantes dos servicos, aeerda registrados no CREA ou no
CAU da regido onde os servi¢os foram executadasnpanhados das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT's), expedidasgmureles Conselhos, validos para a
obtencéo de créditos no julgamento da propostatguatxperiéncia de Servigos da
Empresa Licitante.

NOTA.1) devera(do) constar, preferencialmente, )do(stestado(s) de
responsabilidade por servi¢os técnicos, ou dafspide(6es) expedida(s) pelo CREA e
CAU, em destaque, os seguintes dados: data de mitdrmino dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e da pessoa juridicdratada; nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) psidisal(is) e niumero(s) de registro(s) no
CREA e/ou CAU; especificacdes técnicas dos serviz@s quantitativos executados
(somente para a comprovacao operacional da lieltant

NOTA.2) a comprovacdo das capacidades técnicossiofial e técnico-

operacional exigidas neste Edital podera ser efatuao todo ou parte, por qualquer
uma das consorciadas, ou por todas através do@iondd seus respectivos atestados.
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7.1.4.11. memoria de calculo dos créditos esperados quanexpariéncia de
servicos da equipe, conforme Modelo constante di&EXO IX - MEMORIA DE

CALCULO DOS CREDITOS ESPERADOS QUANTO A EXPERIENCI®E

SERVICOS DA EQUIPE (MODELO) (1 para projeto e 1gabra) deste Edital;

7.1.4.12. memoria de calculo dos créditos esperados quantvadiacdo da
experiéncia da licitante, conforme Modelo constaiue

7.1.413. ANEXO X - MEMORIA DE CALCULO DOS CREDITOS
ESPERADOS QUANTO A AVALIACAO DA EXPERIENCIA DA LICTANTE
(MODELO) (1 para projeto e 1 para obra) deste Edita

7.2. Da Abertura e do Julgamento da Proposta Técnica

7.2.1. A sessdo de ABERTURA DA PROPOSTA DE TECNICA serénesma da
sesséo de abertura da PROPOSTA DE PRECOS definidobitem2.1 deste Edital,
porém seu JULGAMENTO nédo necessariamente ocorrarenesma data, ficando a
critério da COMISSAO decidir e informar quando @eod. A abertura das
PROPOSTAS TECNICAS ocorrera conforme segue:

7.2.2. abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA TECNICA;

7.2.3. inserir rubricas em todas as folhas das PROPOSTRAGNICAS apresentadas
pelas licitantes;

7.2.3.1. as rubricas serdo de pelo menos um membro da COMISSssim como de
pelo menos de um dos representantes de licitagdeicciados presente;

7.2.4. Para efeito de pontuacéo para a PROPOSTA TECNICAIGEHANTE, serdo
adotados os critérios de avaliagdo a seguir:

7.2.4.1. sera atribuida pela COMISSAO, a cada licitante, UN®TA DE
PROPOSTA TECNICA” (NPT), que podera variar de Or¢xea 100 (cem) pontos,
composta das seguintes parcelas:

7.2.4.1.1. Capacidade Técnica da Proponente - CTP (maxim@g@antos),
7.2.4.1.2. Capacidade da Equipe Técnica - CET (maximo 60 dotop).

7.2.5. A PROPOSTA TECNICA sera avaliada e pontuada dedacoom os seguintes
critérios de pontuacao apresentados na sequéncia:

7.2.5.1. CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - CTP (MAXIMO DE
40 PONTOS):

7.2.5.1.1. Tempo de Atuacdo da Proponente na area de Préjetbsviarios— TAP
(maximo 05 pontos):

0 < TAP<4 anos: 1 (um) pontos
4 < TAP< 6 anos: 2 (dois) pontos
6 < TAP< 8 anos: 3 (trés) pontos
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8 < TAP<10 anos: 4 (quatro) pontos
TAP > 10 anos: 5 (cinco) pontos

7.25.1.2. Tempo de Atuacdo da Proponente na area de Obrasvi@ods— TAP
(méaximo 05 pontos):

0 < TAP< 4 anos: 1 (um) pontos

4 < TAP< 6 anos: 2 (dois) pontos

6 < TAP< 8 anos: 3 (trés) pontos

8 < TAP< 10 anos: 4 (quatro) pontos
TAP > 10 anos: 5 (cinco) pontos

7.2.5.1.3. Em caso de consoércio, serd considerado para fipeieiacdo o maior
tempo de atuacéo dentre as empresas componerteastincio.

7.2.5.1.4. Experiéncia Especifica da Proponente (maximo 3@gsdn

7.2.5.1.4.1. Cada atestado a ser apresentado devera conternigSele Elaboracéo
de Projeto Final de Engenharia ou Projeto ExecutvdExecucdo de Obras de
Construcéo e/ou Adequacao de Capacidade e/ou Rggpbale Rodovias.

7.2.5.1.4.2. Serédo pontuados Servicos de Elaboracédo de Prajebde Engenharia
ou Projeto Executivo e de Execucédo de Obras detfgds e/ou Duplicacdo de
Rodovias, executados pela Empresa de acordo conadr®04 — Relacdo dos Servigos
Executados pela Empresampativeis com o objeto da Licitacdo para Avabiaga
Proposta Técnica (Anexo 1l), comprovados mediartestados e/ou certidbes de
capacidade técnica emitida por pessoas juridicaglidéto publico ou privado e
devidamente certificados/averbados pelo CREA, nebestando os contratos, nomes
do contratado, do contratante e discriminacéo loetal dos servicos executados,
obedecendo aos critérios de pontuacao a seguir:

PONTUAGAO DA EMPRESA
CRITERIOS DE PONTUACAO DA EMPRESA POR ATESTADO
QUES. SERVICOS/OBRAS UNID. QUANT. OU CERTIDAO
1 Elaboragcdo de projeto final de engenharia] ou extenséao 5262 ext<26,31 26,31 <ext< 52,62 ext52,62
executivo de rodovias (km) ’
3,00 3,50 5,00
Elaboracdo de projeto final ou executivo |de area a<3.358,81 335881<a<6.717,62 e6.717,62
2 . = 13.435,24
implantagio de OAE (m?) 3,00 3,50 5,00
a ext<26,31 26,31 <ext< 52,62 ext 52,62
3 Obra de construgéo e/ou duplicacéo de rodovia extensdo 52,62 — i
(km) 4,50 4,75 5,00
4 a<3.358,81 3.358,81 <a<6.717,62 . 717,62
4 Construgdo de OAE area 13.435,24 — @b
(1?) 4,50 4,75 5,00

7.2.5.1.4.2.1.Para comprovacdo dos servicos de Elaboracdo det®réjnal de
Engenharia ou Executivo das Obras de Construcé@o@iplicacdo de Rodovia, seréo
aceitos no maximo 01 (um) atestado, com pontuagén kimitada em05 (cinco)
pontos.

7.2.5.1.4.2.2.Para comprovacdo dos servicos de Elaboracdo det®réjnal de
Engenharia ou Executivo de Obras-de-Artes Espedaisio aceitos no maximo 01
(um) atestado, com pontuacéo total limitadad&nfcinco) pontos
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7.2.5.1.4.2.3.Para comprovacao da Execucédo de Obras de Constlmddumento
de Capacidade e/ou Duplicacdo, serdo aceitos namodd2 (dois) atestados, com
pontuacéo total limitada efr® (dez) pontos

7.2.5.1.4.2.4.Para comprovacao da Execucdo de Obras de Constdec&ibras de
Artes Especiais - OAE serdo aceitos no maximo @#s)dtestados, com pontuacéo
total limitada eml0 (dez) pontos

7.2.5.1.4.3. A pontuacdo total sera obtida através da soma niu@gio dos quesitos
01, 02, 03 e 04, totalizando 0 maximo de 30 (tyiptantos.

7.2.5.1.4.4. Os critérios para pontuacao foram estabelecidfs) de privilegiar-se a
experiéncia da licitante em obras urbanas de grande, ou grande complexidade,
similares ao objeto desta contratacao.

7.2.5.1.5. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitid® peintratante
principal do servico, deveréo ser apresentado®asngentos a seguir:

7.2.5.1.5.1. Declaragéo formal do contratante principal confina@ que o Licitante
tenha participado da execucéo do servi¢co objetmdtrato;

7.2.5.1.5.2. Autorizacdo da subcontratacao pelo contratanteipah em que conste
o0 nome do Licitante subcontratado para o qual tseessitindo o atestado;

7.2.5.1.5.3. Contrato firmado entre o contratado principal e acitante
subcontratado, devidamente registrado no CREA.

7.2.5.2. CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA - CET (MAXIMO DE 60
PONTOS):

7.25.2.1. Cada atestado a ser apresentado devera contevig®sele engenharia
conforme detalhado no quadro abaixo.

7.2.5.2.2.  Serdo pontuados servi¢cos de Elaboracdo de ProgsicdBe Executivo e
Execucédo de Obras de Duplicacdo e Restauracdo ahoiMmentos e OAE de acordo
com o Quadro 03 — Relagcao dos Servicos Executaglos profissionais detentores de
atestado de responsabilidade técnica por execug;derdicos compativeis com o objeto
da Licitacdo para Avaliacdo na Proposta TécnicaexAnll), comprovados mediante
atestados e/ou certidfes de capacidade técnicalesntor pessoas juridicas de direito
publico ou privado e devidamente certificados/aadds pelo CREA, neles constando
0S contratos, nhomes do contratado, do contratantBs@iminacdo detalhada dos
servigcos executados, obedecendo aos critériosrtagir@io a seguir:

7.2.5.2.2.1. Somente serdo avaliados e pontuados os 02 (doifsgionais que serdo
indicados para a fungéo de Engenheiro Civil Sénior.
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CRITERIO DE PONTUACAO DA EQUIPE TECNICA POR ATESTAD O E/OU CERTIDAO

CATEGORIA 5 PONTOS N° DE VALOR | TOTAL DE
QUESITOS SERVICOS/OBRAS PROFISSIONAL NIVEL P/ATESTADO | ATESTADOS | MAXIMO PONTOS
Elaboragéo de Projeto Final de Engen HarEngenheiro Civil
1 . . P P1 4 3 12
ou Executivo de Rodovias. Sénior 60
P Obras de Construcédo e/ou Adequacap dmgenheiro Civil p1 16 3 28
Capacidade e/ou Duplica¢do de Rodoyia.  Sénior

7.25.2.3. A licitante devera, obrigatoriamente, apresentasexguintes elementos
para estes profissionais:

7.2.5.2.3.1. Relacdo e Vinculacdo da Equipe Técnica proposta paxecucdo dos
servigos, mediante o preenchimento do Quadro O®lacRo e Vinculagéo da Equipe
Técnica (Anexo lI).

7.2.5.2.3.2. Para cada profissional constante do Quadro 05 éesasr preenchido o
Quadro 06 — Identificacdo, Formacao e Experiénaigaguipe Técnica (Anexo ).

7.2.5.2.3.3. Para cada um dos servigos executados e relaciomadqgiadro 06, a

titulo de experiéncia do técnico, devera ser areasestado e/ou certiddo comprovando
a execucdo dos mesmos. Ditos atestados e/ou e=tidéverdo ser apresentados
indicando que o profissional esteja listado engenames apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado evidhmente certificados pelo

Conselho Regional competente, neles constandorasatms, nomes do contratado, do
contratante e discriminacdo dos servicos. De acoao os servigos relacionados e
comprovados sera avaliado o nivel de experiéncegdge para execucdo dos servigos.

7.25.2.3.4. Quando a certiddo e/ou atestado n&o for emitid® peintratante
principal da obra do servico, devera ser juntad@c@imentacao declaracédo formal do
contratante principal confirmando que o técnicadado foi responsavel técnico pela
sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos.

7.2.5.2.3.5. Para o Engenheiro Civil Sénior indicado para ovi€es de Elaboragao
de Projeto Final de Engenharia ou Executivo de Ri@dp serdo aceitos somente
atestados e/ou certidbes em que o engenheiro duliemha tempo de formacéo igual
ou maior a 08 (oito) anos, na qualificacdo P1, @oné tabela de custos de Consultoria
do DNIT, e tenha exercido a funcdo de técnico macucdo de projeto ou de
Coordenador-Geral de servicos de elaboracdo detpsople execucdo de Obras de
Construcéo e/ou Adequacao de Capacidade e/ou Rg@gbaodovias.

7.2.5.2.3.6. Para o Engenheiro Civil Sénior, indicado para ackgéo das Obras de
Construcdo e/ou Adequacdo de Capacidade e/ou Rg@atcde Rodovias, somente
serdo aceitos atestados e/ou certiddes em queemleigp indicado tenha tempo de
formacdo igual ou maior a 08 (oito) anos, e tenkeraédo a funcéo de responsavel
técnico, e/ou de Coordenador-Geral e/ou de Fiss&x@cucdo de Obras de Construcéo
e/ou Adequacéo de Capacidade e/ou Duplicacdo deiszd

7.25.2.4. Fator de Permanéncia FP

7.25.2.4.1. Sera considerado, adicionalmente, para cada poofEs em sua
pontuacao o critério de permanéncia, atraves deagfb do seguinte fator:
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7.2.5.2.4.1.1.Se o Profissional for do quadro de funcionariosragrentes da empresa
h& mais de um ano: FP = 1,00

7.2.5.2.4.1.2.Se o Profissional ndo for do quadro de funcionapesmanentes da
empresa ha mais de um ano ou, ainda, a ser catur&g = 0,98

7.2.5.2.4.2. A nota da Capacidade da Equipe Técnica (NCET) da taitante sera
obtida de acordo com a Equacéo 02:

NCET=> NProf* F, (02)

Onde: NProf = Nota Total de Pontos adquirida pdiagarofissional

7.2.6. A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) sera obtida psdana da nota da
"Capacidade Técnica da Proponente" e a nota "Gigudei da Equipe Técnica",
variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observadaggras contidas nos subitens
7.2.5.1e7.2.5.2deste Edital.

7.2.7. Serdo DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS TECNICAS que ottiverem
o minimo 50% (cinquenta por cento) da nota totatima julgados nos subitefs2.5.1
e 7.2.5.2deste Edital.

Observacdo 1:No caso de atestado de capacidade técnica de @eagfo de servico
fornecido no exterior e emitido em lingua estraregedeverdo ambos estar
acompanhados das respectivas tradugfes para a poguguesa, efetuado por tradutor
juramentado, devidamente autenticado pelos conssilad registrado em cartorio de
titulos ou documento. Caso esses documentos teskltmtraduzidos para a lingua
portuguesa no exterior a traducdo deve ter sidmada por profissional qualificado
segundo as leis do pais de origem e os documentesti@ados pelos respectivos
consulados.

Observacéo 2:No caso de atestado de capacidade técnica de coagdio de servigcos
fornecido no exterior deverdo estar registrado$ngéo técnico competente no pais de
origem, observando as regras de traducdo constam@bservacao 1.

8. DA NOTA FINAL

8.1. O julgamento seré feito pelo somatorio das notaBREOPOSTA TECNICA e
de PRECO DOS SERVICOS, sendo a nota de PROPOSTANTEZL com peso de
30% (trinta por cento) e a nota de PRECO DOS SERECom peso de 70% (setenta
por cento) totalizando um percentual de 100% (centento).

8.1.1. A nota de PROPOSTA DE PRECOS totalizara no maxi®o (tem) pontos,
conforme os critérios definidos no item 6.2.

8.1.2. A nota de PROPOSTA TECNICA totalizarda no méaximo 1@eém) pontos
conforme os critérios definidos no item 7.2.

8.2. O calculo da Nota Final (NF) dos proponentes fa#-sk acordo com a média
ponderada das valorizacfes das propostas técdeameco, conforme Equacao 03:
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_30* NPT +70* NPP

NF (03)
10C
Onde:
NF = Nota Final
NPT = Nota da Proposta Técnica
NPP = Nota da Proposta de Preco

8.3. Apls a andlise das propostas técnicas de todascitmites, COMISSAO
ordenarda as propostas em ordem decrescente dossvds NOTAS FINAIS.

8.3.1. Observado o disposto no subitem precedente, sar@raéa vencedora a
licitante que atingir a maior Nota Final;

8.3.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas naHNatia 0 desempate far-
se-a através de sorteio, em ato publico, para lotogias as licitantes classificadas serao
convocadas, em horario e local a serem definidzs@@MISSAO;

8.3.3. No calculo da NOTA TECNICA, da NOTA DA PROPOSTA [PRECOS e da
NOTA FINAL, serdo consideradas apenas 3 (trés)scdsaimais, com arredondamento
matematico (Exemplo: 0,4945 = 0,495; 0,4944 = 0,494

8.4. Sendo aceita a proposta mais bem classificada apgsiigamento da
PROPOSTA DE PRECOS e PROPOSTA TECNICA sera vedéiaaatendimento das
condi¢des habilitatérias pelo licitante que a tif@mulado, mediante apresentacao dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéaiestabelecidas no
item 9 deste Edital.

8.5. Caso a mais bem classificada ndo atenda as cosdigakilitatorias sera
solicitada a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABATRO da segunda melhor
classificada, e assim por diante, até alcancaoogta valida.

9. DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Editalseus Anexos
deverdo ser apresentados pelo licitante mais bassifitado apds o julgamento da
PROPOSTA DE PRECOS, em uma unica via, em envelppeooe lacrado, contendo
as seguintes indicacdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE Ill - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

9.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITACAO poderdo ser ametados em
original ou por qualquer processo de cépia, ouaipdblicacdo em érgdo de imprensa
oficial, desde que perfeitamente legiveis;

9.2.1. quando os DOCUMENTOS DE HABILITACAO forem apresaida em
fotocopia, sem autenticacdo passada por cartorropetente, a licitante devera
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apresentar os originais, no horéario requerido BE&MISSAO que os autenticara, se for
0 caso;

9.2.2. a falta de data ou assinatura nas declaracdesratisopela propria licitante e
na proposta podera ser igualmente suprida peloeReptante Legal presente a sessao
de abertura e julgamento se comprovadamente pgesieres para esse fim.

9.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deier estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal liatante e numeradas
sequencialmente, da primeira a Ultima, de moddletireo seu nimero exato;

9.3.1. a eventual falta e/ou duplicidade de numeracaoimiaade rubrica nas folhas,
sera suprida pelo representante credenciado omeambro da COMISSAO, na sesséo
de abertura do respectivo invélucro, nos termogrdeente Edital.

9.4. O ENVELOPE lll dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deveconter:

9.4.1. Carta de Apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACABsinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal daafité, ou pela lider do consorcio, com
as seguintes informacdes conforme

9.4.2. ANEXO XI - CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO (MODELO):

9.4.3. declaracéo da licitante de que ndo possui em sadrqule pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notueraygso ou insalubre, e menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvmmdicdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIll atb. 7° da Constituicdo Federal

(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998);

9.4.4. credenciamento do Representante Legal para assirtacontrato.

9.4.5. Certidao comprobatoria de inscricdo ou registregeilaridade da licitante e dos
seus responsaveis técnicos no Conselho RegionaEmdgenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculagle&e comprove o exercicio da
atividade relacionada com o objeto da licitacao;

9.4.6. Declaracdo formal emitida pela licitante de queegsipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o oltgsta licitacdo estardo disponiveis e
em perfeitas condicdes de uso quando da contrat&ss®s equipamentos estaréo
sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasidla contratacdo e sempre que
necessario.

9.4.7. Compromisso de constituicdo do Consorcio, confamdigado no subiterd.1.2
deste Edital, se for o caso;

9.4.8. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificadn,qual os profissionais
indicados pela licitante, para fins de comprovagd@a@apacidade técnica, declarem que
participardo, a servico da licitante, das obrasewicos. Este termo devera ser firmado
pelo representante da licitante com o ciente dféigsional conforme ANEXO XIII -
QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO);
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9.4.8.1. os profissionais indicados pela licitante para fites comprovacédo da
capacidade técnico-profissional deverdo particidar obra ou servico objeto da
licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a stbglio por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde quevageo pelo gestor do contrato e
ratificada pelo seu superior.

9.4.9. comprovacdo da licitante de possuir em seu quadrmgnente, na data
prevista no subiten2.1 deste Edital, profissional(is) de nivel superion, @utro(s),
reconhecido(s) pelo CREA, detentor de atestadoés)rebponsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido ondsengicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6eAredao Técnico — CAT, expedidas
por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s)gsiofial(is) executado para 6rgéao ou
entidade da administracao publica direta ou indjrigtderal, estaduais, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privadpeméncia na execucao de objeto de
mesmo carater e de igual complexidade ou supejimr,comprove a parcela relevante,
de acordo com a tabela adiante, elaborada confordigposto na Portaria n°. 108/2008
e 1.S./DG n° 10/2009, conforme anotacdo em acéeemico e atestado de boa
execucdo, emitido por pessoa juridica de direitolipag ou privado. ndo se admitindo
atestado(s) de fiscalizacdo da execugéo de obmas(se

9.4.9.1. devera(do) constar, preferencialmente, do(s) ale&p de capacidade
técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expe(@) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos gmyviocal de execucdo; nome do
contratante e pessoa juridica e da pessoa judditiaatada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e miofs) de registro(s) no CREA;
especificacdes técnicas dos servigos e 0s quardigatxecutados;

9.4.9.2. a comprovacdo das capacidades técnico-profissiomaltécnico-
operacional exigidas neste Edital poderé ser edatuao todo ou parte, por qualquer
uma das consorciadas, ou por todas através do @oonaé seus respectivos atestados;

9.4.9.3. no caso de consorcio, s6 serdo aceitos e analisatestados,
acompanhados das respectivas CAT’s, emitidos enerdas empresas consorciadas e
que citem especificamente o percentual de partiépabem como o0s servicos e
respectivas quantidades executadas por cada engoresa ciada.

9.4.9.4. entende-se, para fins deste Edital, como perteacead quadro
permanente:

9.4.9.5. sQcio;

9.4.9.6. diretor,;

9.4.9.7. empregado;

9.4.9.8. responsavel técnico;

9.4.9.9. profissional contratado.

9.4.10.a comprovacao de vinculacdo dos profissionais deatender aos seguintes
requisitos:
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9.4.10.1. sécio: Contrato Social devidamente registrado ga@icompetente;

9.4.10.2. diretor: copia do Contrato Social, em se trataneldirina individual ou
limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamentdiqgada na imprensa, em se tratando
de sociedade an6nima;

9.4.10.3. empregado: coOpia atualizada da Carteira de Trabalh®revidéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

9.4.10.4. responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida @BIEA da Sede ou
Filial da licitante onde consta o registro do psibnal como RT, ou a apresentacao de
um dos seguintes documentos:

9.4.10.4.1. ficha de registro do empregado - RE, devidamenggstrada no
Ministério do Trabalho; ou

9.4.10.4.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTP®, mome do
profissional; ou

9.4.10.4.3. Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
9.4.10.4.4. Contrato de prestacao de servicos sem vinculo eatice.
9.4.10.5. profissional contratado: contrato de prestacaceddc®.

9.4.11.atestado(s) de capacidade técnico-operacional (asp ce consorcio, de
guaisquer das empresas que o compdem) devidanegmggado(s) no CREA da regiao
onde os servigos foram executados, acompanhadiz) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esses €lbas, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para 6rgdo ou entidadedininistracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distdrederal, ou ainda para empresa
privada, experiéncia na execucao de objeto de mesamdber e de igual complexidade
ou superior, que comprove a parcela relevante, awda com a tabela adiante,
elaborada conforme o disposto na Portaria n°. 008/2e 1.S./DG n°. 10/2009,
conforme anotagdo em acervo técnico e atestadoaexecucdo, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado., ndo se dthdo atestado(s) de fiscalizacdo da
execucéao de obras/servigos.

9.4.11.1. Relacdo mediante o preenchimento do Quadro 04 mprovacdo de a
Licitante ter executado através de certiddo e/estado, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamee certificado pelo CREA ou
Conselho Profissional competente:

9.4.11.1.1. A gqualquer tempo pelo menos um Projeto ExecutivdDbeas de Arte
Especiais com area minima de 3.358,00 m2.

9.4.11.1.2. A qualquer tempo pelo menos:

9.4.11.1.2.1. 01 (um) projeto Executivo de Obra Rodovidria de I2agdo e
Restauracdo com extensdo minima de 26,00 km ou;
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9.4.11.1.2.2. 01 (um) projeto Executivo de Obra Rodoviaria de lizagéo e 01 (um)
de Restauragdo com extensdo minima de 26,00 knpcajé#o.

9.4.11.1.3. A qualquer tempo pelo menos a execucao de (01) Qbra de Arte
Especial com area minima de 3.358,00 m2.

9.4.11.1.4. A qualquer tempo pelos menos a execuc¢ao de:

9.4.11.1.4.1. (01) uma Obra Rodoviaria de Duplicacdo e Restaoragpén extensao
minima de 26,00 km ou;

9.4.11.1.4.2. (01) uma Obra de Duplicacdo e (01) uma Obra deaRestdo com
extensao minima de 26,00 km cada obra.

9.4.11.1.5. Comprovacao de a Licitante ter executado a qualgespo Obras
Rodoviarias de complexidade equivalente ou supesior objeto desta licitacéo,
contendo o0s seguintes quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL

EXIGENCIAS TECNICAS
LOTE |SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID. QUANTIDADE (< 50%)
Escavacao Carga e Transporte de Material de 38 Qdde m? 458.000,00
Escavacao Carga e Transporte de Material de 1222/Gategoria ms 1.731.000,00
Unico |Sub Base e Base (Bica Corrida ou Brita Graduada) e 17.000,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente i 140.000,00
Fornecimento, Preparo e Colocagdo de Formas Aco Kg 3.0®300

9.4.11.1.5.1. Para fins de atendimento ao disposto na Instrucéo Servico
Complementar n°. 10, de 03 de dezembro de 2008,gpaomprovacdo da capacidade
operacional da empresa é vedado o somatério deadbespara cada um dos itens a
serem comprovados.

9.4.11.1.5.2. Comprovacao de a Licitante ter executado a qualgespo Obras
Rodoviarias de complexidade equivalente ou supesior objeto desta licitacéo,
contendo o0s seguintes quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL

EXIGENCIAS TECNICAS
LOTE |SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.

QUANTIDADE (< 50%)
Unico |Pontes e/ou Viadutos em concreto protendido - Aee@abuleiro e 6.717,62

9.4.11.1.5.3. Para a comprovacdo dessa capacidade operacionarmitigo o
somatorio de atestados para o item a ser comprovado

9.4.12 Relacdo, mediante o preenchimento do Quadro 03selvg;os executados por
profissionais de nivel superior vinculados ao Qoaéermanente da Empresa e
constante do seu Registro/Certiddo de inscricA&CR&A ou Conselho Profissional
competente, em nome do profissional, como Respehs&g&cnico, comprovados
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mediante atestados e/ou certiddes de capacidadeaépor execucdo de servigcos
compativeis ao objeto da licitacdo, a seguir relzalos:

CAPACIDADE PROFISSIONAL
LOTE SERVICOS A SEREM COMPROVADOS / OBRA

Execucdo de obras rodoviarias de duplicacao e restauragéoma obra de
duplicacdo e/ou outra de restauracdo

Unico Escavacao carga e transporte de material de far@e/ou 22 categoria
Execucdo de pavimentagdo em CBUQ

Fornecimento, preparo e colocagdo nas formas agb0CA

Execucédo de Obras-de-Arte Especiais (Pontes eAnlutds)

LOTE SERVICOS A SEREM COMPROVADOQOS / PROJETO

Projeto de obras rodoviarias de duplicacdo e restauragéainoprojeto de
Unico obra de duplicacdo e/ou outro projeto de obra siatgacao

Elaboracdo de Projeto de Obras-de-Arte Especiaistéi® e/ou Viadutos)

9.4.13para visita aos locais de execucdo dos servicdisjtante devera procurar a
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do rEspBSanto, Av. Marechal
Mascarenhas de Morais, n° 2340 — Bento Ferreira ZHPB0-625 — Vitoria/lES, das
09:00h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h, de 2%awr®&2por meio dos telefones nos
(0**27) 3212-4296, FAX. (0**27) 3324-1868. A visitdevera ser agendada com
antecedéncia e deverd ocorrer até cinco dias datemta da sessdo definida no item
2.1.

9.4.14.a empresa licitante, a seu critério, podera decliaavisita, sendo, neste caso,
necessario apresentar declaracdo formal assinddarggponsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento ateslicoes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o kwakervico, assumindo total
responsabilidade por esta declaracéo, ficando idaedo futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer alteracOesataais, de natureza técnica e/ou
financeira.

9.4.15.A comprovacdo do atendimento das exigéncias hatiditias de que tratam os
artigos 28, 29 e 31 da Lei n° 8.666/93, poderdeser das seguintes formas:

9.4.15.1. a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -CNBfapte a Justica do
Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negatiexpedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), da sede da licitantes termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelerdd®elLei no 5.452, de
01/05/1943, e instituida pela Lei n°® 12.440, deD®2011, sera verificada “on-line”
pela COMISSAO na data de entrega da documentachatiliacio;

9.4.15.2. verificacdo da existéncia de registros impeditidas contratacdo no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e SuspkiGals disponivel no Portal da
Transparéncia (htpp://www.portaltransparencia.gyy.b

9.4.15.3. verificacdo da existéncia de registros impeditivies contratacdo por

improbidade administrativa no Cadastro NacionalCadmdenacdes Civeis por ato de
improbidade administrativa disponivel no PortalGiJ;
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9.4.15.4. as empresas inscritas no Sistema de Cadastrameniftccado de
Fornecedores — SICAF: a verificacdo dos niveiddaedids serd feita mediante consulta
“on line”, ao SICAF, da habilitac&o juridica, regutlade fiscal, regularidade trabalhista
e qualificacdo econdmico-financeira da licitantedata de entrega da documentagéo de
habilitacad;

9.4.155. a qualificacdo econdmico-financeira sera comprovpda meio dos
Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral Y®GLiquidez Corrente (LC), que
deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro);

9.4.15.6. a licitante devera possuir capital igual ou supesid0% (dez por cento)
do valor de sua PROPOSTA DE PRECOS apés a fasmded,

9.4.15.6.1. em se tratando de Consorcio, fica estabelecido cnrssemo de 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para ddite individual, admitindo-se, porém, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na prapale sua respectiva participacao;

9.4.15.6.1.1. o acréscimo previsto na alinéa4.15.6.1 ndo serd aplicavel aos
consorcios compostos, em sua totalidade, por nmigooesas e empresas de pequeno
porte;

9.4.16. empresas nao inscritas no Sistema de Cadastramémificado de
Fornecedores — SICAF, a verificacdo sera feita ameia apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.4.16.1.  HABILITACAO JURIDICA

9.4.16.1.1. cédula de identidade e registro comercial, no cdsoempresario
individual;

9.4.16.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social ergoli devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerejai® caso de sociedade por acgoes,
acompanhado de documentos de eleicdo e possedadsrinistradores;

9.4.16.1.3. inscricdo do contrato social no Registro Civil dessoas Juridicas, no
caso de sociedades simples, com indicacdo das gsessturais incumbidas da
administragéo da sociedade, seus poderes e afi@stic

9.4.16.1.4. decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresaooiedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato detnegsu autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente,dparatividade assim o exigir.

9.4.16.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.4.16.2.1. certiddo negativa de faléncia, de recuperacéo igidix extrajudicial,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede dadite, Justica Comum,;

! Recomendamos 4 licitante o habito de consultadprigr Cadastro no SICAF, para verificar a validddelocumentacgao para fins
de habilitagdo nos procedimentos licitatérios. ffebmendacao tem a finalidade de evitar discusimsecessarias por desidia ou
inércia do proprio licitante na manutengéo de selastro, nas audiéncias de abertura das licitagiie® interposicéo de recursos
meramente procrastinatorios
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9.4.16.2.2. balanco patrimonial e demonstracéo contabeis doalkkxercicio social,

ja exigiveis e apresentados na forma de Lei qugomrem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balanaeteslancos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (iés3s da data da apresentacdo da
proposta, tomando como base a variacdo ocorrigeeriodo, do indice Geral de Precos

- Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado p&landacao Getulio Vargas - FGV, ou
outro indicador que o venha a substituir;

9.4.16.2.2.1. serdo considerados aceitos como na forma da Lenlant¢o
patrimonial e demonstracdo contabeis assim apsebEst

9.4.16.2.2.1.1. sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (SocieAadaima)
9.4.16.2.2.1.1.1. publicados em Diario Oficial; ou
9.4.16.2.2.1.1.2. publicados em jornal de grande circulacdo; ou

9.4.16.2.2.1.1.3. por fotocopia registrada ou autenticada na JuntaeCdal da sede
ou domicilio do licitante;

9.4.16.2.2.2. sociedades limitadas (Ltda.)

9.4.16.2.2.2.1. por fotocépia do Livro Diario, inclusive com os Ters de
Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticadlunta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivateriu

9.4.16.2.2.2.2. fotocopia do balanco e das demonstracdes contélesisamente
registradas ou autenticadas na Junta Comerciadtam domicilio do licitante;

9.4.16.2.2.3. sociedades sujeitas ao regime estabelecido pel&a®iplementar
n° 123, de 14/12/06 - Estatuto da MicroempresasKtapresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.

9.4.16.2.2.3.1. por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Tes de
Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticadlunta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivateriu

9.4.16.2.2.3.2. fotocopia do balanco e das demonstracdes contélesisamente
registradas ou autenticadas na Junta Comerciadtam domicilio do licitante;

9.4.16.2.2.4. sociedade criada no exercicio em curso

9.4.16.2.2.4.1.fotocopia do balangco de abertura devidamente radss ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou doondgillicitante;

9.4.16.2.2.5. 0 balango patrimonial e as demonstracdes contabmierdo estar
assinadas por Contador ou por outro profissionaivatente devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

9.4.16.2.3. comprovacdo de que possui capital igual ou superit®©% (dez por
cento) do valor de sua PROPOSTA DE PRECOS ap&ealfalances;
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9.4.16.2.3.1. em se tratando de Consorcio, fica estabelecido asréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para ddite individual, admitindo-se, porém, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na prapale sua respectiva participacao;

9.4.16.2.3.2. 0 acréscimo previsto na alin€a4.16.2.3.1ndo serd aplicavel aos
consorcios compostos, em sua totalidade, por nmigooesas e empresas de pequeno
porte;

9.4.16.2.4. Devera ser comprovada a boa situacdo econdmicoeiia dos
licitantes, que sera demonstrada com base nosnsegyarametros, sendo inabilitados
0S que apresentarem resultados igual ou menor Ljjend), em qualquer dos indices
abaixo, salvo se atenderem o disposto no itemdEdital:

9.4.16.2.4.1. indice de Liquidez Geral (LG), onde:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.4.16.2.4.2. indice de Solvéncia Geral (SG), onde:

ATIVO TOTAL
SG = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.4.16.2.4.3. indice de Liquidez Corrente (LC), onde:

ATIVO CIRCULANTE
LG = PASSIVO CIRCULANTE

9.4.16.2.5. no caso de consorcio, deverd haver a demonstragéo, cada
consorciado, do atendimento aos requisitos cord@adinidos neste Edital.

9.4.16.3. REGULARIDADE FISCAL
9.4.16.3.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pesko#ticas (CNPJ);

9.4.16.3.2. prova de inscricao no Cadastro de Contribuinteadtsti ou do Distrito
Federal ou Municipal, se houver, relativo a sedéaitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitagéo

9.4.16.3.3. prova de regularidade para com a Fazenda Nacidestadual e
Municipal, ou do Distrito Federal, compreendendseguintes documentos:

9.4.16.3.3.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativogibufos Federais e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positeom efeito negativo, expedida
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procurad@eeal da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede da licitante;

9.4.16.3.3.2. Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certli@sitiva com efeito

negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sedeidnte ou Certiddo de Nao
Contribuinte;
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9.4.16.3.3.3. Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Ceuiddositiva com
efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipalsede da licitante ou Certidao de
N&o Contribuinte.

9.4.16.3.4. Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo positieancefeito negativo
referente a Contribuicdo Previdenciaria e as deeit@s, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), da sede da litgtan

9.4.16.3.5. Certificado de Regularidade de Situacédo do FundBatantia do Tempo
de Servico — FGTS, da sede da licitante.

9.4.17. a validade das certidbes relativas a comprovacao Quialificacao
Econbmico-Financeira e da Regularidade Fiscal, igx$g nos subiten®.4.16.2 e
9.4.16.3do subitem9.4.16 correspondera ao prazo fixado nos proprios dontose
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o g¢eaz@lidade, o DNIT
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) diasontar da data de sua
expedicdo, ressalvada a hipotese de a licitantgimyvar que o documento tem prazo
de validade superior ao convencionado, mediantagiande norma legal pertinente;

9.4.17.1. caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somsste aceita,
para efeito de habilitacdo, se contiver expresstamagclaracdo passada pelo emitente
do documento, que a licitante tomou as medidasided@ praxe e obteve o efeito
NEGATIVO, nos termos do Codigo Tributario Nacional;

9.4.17.2. sendo ou nao contribuinte, a licitante fica obreyaal apresentar as
certidoes, relacionados na alirted.16.3do subiten®.4.16 deste Edital.

9.4.18empresa com enquadramento na categoria de micresanmu empresa de
pequeno porte ou cooperativa, a comprovacdo delaretade fiscal serd exigida,
observando os seguintes procedimentos:

9.4.18.1. caso néo esteja inscrita no SICAF ou com cadasttafdentacdo vencida,
deverd apresentar toda documentagdo exigida ntesuBi4.16 deste Edital, mesmo
que a documentacéo apresente alguma restricao;

9.4.18.2. havendo alguma restricdo na comprovacado da redatkei fiscal, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis, cujwtenicial correspondera no momento
gue a proponente for declarada classificada ememanmugar (vencedora), para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou pareeia do débito e emissdo de
eventuais certidées negativas ou positiva comcetigtcertidao negativa,

9.4.18.3. a nao-regularizacado da documentacéo no prazo pewassubiten®.4.18.2
implicard decadéncia do direito a contratacdo, gesjuizo das san¢des previstas neste
Edital e no Regulamento, sendo facultado ao DNIivooar a segunda classificada, e
assim sucessivamente, para assinatura do contatonasmas condi¢cdes da primeira
colocada, inclusive quanto ao preco, ou revoganitagao.

9.4.19. em quaisquer das situacgdes estabelecidas no suBitetrd deste Edital,

caso alguma certiddo esteja com prazo vencido, MISSAO podera fazer consulta
por meio eletronico (INTERNET), para comprovagassde regularidade, podendo,
ainda, a licitante apresentar cOpia autenticadsededocumentos, na sessao pertinente.
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9.5. Recebidos OS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO, a COMISSAﬁbcederé
0 que se segue:

9.5.1. consulta bn lin€, por meio do CNPJ, da Certiddo Negativa de Débito
Trabalhistas e da Habilitagdo Juridica, Regulagdaidcal, Regularidade Trabalhista e
Qualificagcdo Econdmico-Financeira da licitante deiea da PROPOSTA DE PRECOS
melhor classificada, no SICAF e nos sitios ofici@d#sirgaos e entidades emissores de
certiddes, podendo inclusive, fazer a consultateasudependéncias do DNIT, via fax
ou correio eletrénico, no caso do Sistema apresahgama falha, para as licitantes
enquadradas no subited.15.1€9.4.15.2

9.5.1.1. caso a licitante ndo esteja com sua Habilitacaiolidar Regularidade Fiscal,
Regularidade Trabalhista e Qualificacdo Econbmioadfceira validas perante o
SICAF e sitio oficial correspondente, observadaspakto no subiter.4.15.2deste
Edital, e apresente copia do Recibo de Solicitalgi&ervico entregue a sua Unidade
Cadastradora no prazo regulamentar, na sessaogueti nos termos do art. 37 da
Instrucdo Normativa n° 2, de 11/10/2010, a COMISSA@ diligéncia junto a SLTI;

9.5.1.2. caso o sistema acuse o0 vencimento de quaisquelodasentos relacionados
no subitem9.4.15.1 e 9.4.15.2 proceder-se-a conforme preceituado no subitem
9.4.15.4 durante a sessao pertinente.

9.6. Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO nido estiverem coeips e
corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo el&stital e seus Anexos, mesmo apds
diligéncias com caréater saneador, a COMISSAO ceraid a licitante inabilitada;

9.7. Constatado o atendimento pleno as exigéncias el a(s) licitante(s)
sera(ao) declarada(s) a vencedora(s) do certan@mdjavendo interposicao de recurso,
a COMISSAO encaminhara o processo a AutoridaderBupgue deliberara acerca da
adjudicacao do objeto a(s) vencedora(s), bem camatq a homologacéo da licitacéo,
procedendo, posteriormente, a remessa dos autirg@o requisitante/interessado, para
que seja o adjudicatario convocado a assinar aatont

9.7.1. Havera nova sessao publica para a divulgacéo diiads da habilitacdo.

9.8. Se a proposta ou lance de menor valor ndo atesdexigéncias habilitatérias,
serdo requeridos e avaliados pela COMISSAO, a ptapou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e a habilitacdo mhoticipante, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a @oude uma proposta ou lance que
atenda a este Edital.

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E
RECURSOS

10.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Editalus Aeexos, poderdao ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail, cel@amit.gov.br ou por correspondéncia
dirigida a COMISSAO, na Coordenacéo Geral de Canlasticitagdes do DNIT, no
endereco SAN Q.03 BI. A - Ed. Nucleo dos Transmortdlezanino Sul - Brasilia — DF
— CEP: 70.040-902, no servi¢co de protocolo, nos diais, das 08h00min as 12h00min
e das 14h00min as 17h00min, @& (cinco) dias uteisanteriores a data fixada para
abertura da licitagdo. Os esclarecimentos presta#ndo estendidos a todos os
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adquirentes do Edital e disponibilizados no site
http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede.

10.2. A impugnacao do Edital e de seus Anexos, deverdisgida a Autoridade que
assinou o Edital e protocolada no Protocolo da @mwacido Geral de Cadastro e
LicitacOes, localizada no endereco indicado noteaobprecedente, de 22 a 62 feira, das
08h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h0M)%fEinco) diasiteis anteriores a data fixada
para abertura da licitacao.

10.2.1apresentada a impugnacdo a mesma serd respondidereéssada, dando-se
ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antedbddaura dos ENVELOPES contendo
as PROPOSTAS DE PRECOS;

10.2.2.a impugnacéo feita tempestivamente pela licita@i® an impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgadodécisdo a ela pertinente, devendo,
por conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PRECOSMISSAO, junto com as
outras licitantes, na data, hora e local fixadosutmtem2.1deste Edital.

10.3. Divulgada a decisdo da COMISSAO, em face do atuldamento (declaracéo
do vencedor), se dela discordar, a licitante tegtazo de05 (cinco) dias Uteispara
interpor recurso, contados a partir da data dmag#o ou da lavratura da ata;

10.3.1.a licitante que desejar apresentar recurso em daseatos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo devera manifestar indi@nte, apdés o término de cada
sessdo, a sua intencdo de recorrer, mediante m@biveom registro em ata pela
COMISSAO, sob pena de preclusao;

10.3.2.0 prazo para apresentacdo de contrarrazfes se&rnaulo recurso, e comecara
imediatamente apds o encerramento do prazo a qe¢ese o subiterd0.3

10.3.3.é assegurada aos licitantes vista dos elementggpentaveis a defesa de seus
interesses.

10.4. caso haja alguma restricdio na documentacdo de aretpde fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou coofeeratcontagem do prazo recursal
somente iniciar-se-a ap0s decorrido o prazo de dits) dias Uteis destinado a
regularizacdo da documentacdo, nos termos previstgaragrafo 1° do art. 43 da Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 ntms,ado prazo mencionado
desde que a microempresa, empresa de pequeno quorteoperativa apresente as
eventuais certidées negativas ou positivas conoefiel negativa;

10.5. O recurso devera ser interposto a COMISSAO e amtregediante protocolo na
Coordenacédo Geral de Cadastro e Licitacdes/CGCRNIG, no endereco indicado no
subitem10.1deste Edital,

10.5.1.0 recurso podera ser interposto via fax (0**61) 83055, dentro do prazo
regulamentar, desde que a licitante apresente pectgo original, no Protocolo da
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CGCL;I(;‘)NIT, respeitado o prazo de 5 (cinco) diassiitla data do término do prazo
recursé;

10.5.2.as razdes do recurso deverdo ser dirigidas aodergsi da COMISSAO, por
intermédio da COMISSAO, que podera reconsiderammalgcisdo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subirwwse@aquela autoridade, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo do mesargroferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias duteis, contados do seu recebimentdy pena de apuracdo de
responsabilidade;

10.5.3.0s arquivos eletrbnicos com textos das razbfes etracazdes serao
disponibilizados no seguinte endereco eletrénico:
http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede.

10.6. O acolhimento de recurso importara na invalidag@mas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

10.7. O recurso tera efeito suspensivo;

10.8. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacoodo as condicfes deste
Edital e seus Anexos néo serdao conhecidos;

10.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EdiéalseAnexos, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

10.9.1.0s prazos previstos neste Edital e seus Anexasimie expiram exclusivamente
em dia de expediente no ambito do DNIT.

11. DO ENCERRAMENTO

11.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultaglquifjamento, o DNIT podera
negociar condicdes mais vantajosas com o primeierado;

11.2. Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorid @mcerrado e encaminhado
a Autoridade Superior — Diretor Executivo que pader

11.2.1.determinar o retorno dos autos para saneamentoatpilaridades que forem
supriveis;

11.2.2.anular o procedimento, no todo ou em parte, pao wisanavel;
11.2.3revogar o procedimento por motivo de convenién@patunidade; ou

11.2.4.adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em atizale encaminhar 0os autos
ao Orgao requisitante/interessado para que esseaas 0 adjudicatario para assinatura
do contrato.

11.3. Encerrada a licitagio, a COMISSAO divulgara no site DNIT os atos de
adjudicacao do objeto, de homologacéo do certaem,domo os valores do orcamento
previamente estimado para a contratacao.

2 Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999
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12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS
SERVICOS

12.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 1.530 (um guilnhentos e trinta) dias
consecutivos, contados a partir da expedi¢cado dar®ote Servico Inicial.

12.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somenteefetivara apos a
publicacdo do extrato do Contrato no Diario OfidalUni&o e a entrega das “Garantias
de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engeaihari

12.2. A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subiterterior somente sera
admitida nas condicdes estabelecidas no paragfaiocisos | a VI do art. 57 da Lei
8.666/93;

12.3. O local dos servicos serdo executados conforméatabeaixo:

Lote: Unico
Rodovia: BR-262/ES
Trecho: Vitéria — Div. ES/MG

Subtrecho: Entr. BR-101 (B) — Entr. ES-146/470
Segmento: km 19,10 —km 71,72

Extenséo: 52,62 km

Caédigo PNV: | 262BES0070-0110

Orgamento: Sigiloso

13. DOS PAGAMENTOS

13.1. Os pagamentos serao efetuados mediante apreseataP&T dos documentos
habeis de cobranca, nos termos e condi¢cdes estalaslena minuta do Contrato que
representa 0 ANEXO XIV - MINUTA CONTRAT@ ANEXO | - ANTEPROJETO
deste Edital.

14. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

14.1. O preco contratual podera ser reajustado mediatgeessa e fundamentada
manifestacdo da parte interessada nos termos écOendestabelecidos na minuta do
Contrato que representa o ANEXO XIV - MINUTA CONTRA® e ANEXO | -
ANTEPROJETO deste Edital.

15. DA FONTE DE RECURSOS

15.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objsta lidgtacdo correrdo por
conta de recurso or¢camentario proveniente da Adéguae Trecho Rodoviario —
Trecho Entr. BR-101 (B) km 15,5 — Divisa ES/MG k8619 — na BR-262 — no Estado
do Espirito Santo, conforme rubrica de26°782.2075.7M71.0032

16. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

16.1. Além das obrigacdes legais, regulamentares e damigleconstantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, tari@ a:
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16.1.1providenciar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apd®mologacdo do objeto
deste certame, e entregar no DNIT antes da assnaim Contrato, Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (goococento), do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia nérior ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das seguintes modalidades:

16.1.1.1. caucgdo em dinheiro:

16.1.1.1.1. a Caucdo em dinheiro deverd ser efetuada em coatacadicéo,
obrigatoriamente da Caixa Econ6mica Federal (Dedret n° 1.737/79, art. 1°, inciso
IV), vinculada ao DNIT.

16.1.1.2. titulos da Divida Publica, desde que emitidos pEésouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custédia e Lag#d Financeira de Titulos, sob a
fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou juntenstituicbes financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez estdlia de Titulos Publicos
Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liguigezmente negociados no mercado
de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularid@gtar gravada em nome da empresa
Contratada;

flanca bancaria conforme

16.1.1.3. ANEXO Xl — CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)ANEXO XIl — CARTA & FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MOIELO) carta
de fianca fornecida por estabelecimento bancageiddmente registrada em cartorio
de registro de titulos e documentos, conforme detedo pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

16.1.1.3.1. cOpia autenticada do estatuto social do banco;
16.1.1.3.2. copia autenticada da assembleia que elegeu a wimetaria do banco;

16.1.1.3.3. cOpia autenticada do instrumento de procuracdo,sentratando de
procurador do banco;

16.1.1.3.4. reconhecimento de firmas das assinaturas cons@atesta de fianca.

16.1.1.4. seguro-garantia — entrega da apdlice, inclusivatadigemitida por
empresa em funcionamento no Brasil, legalmenteriaatta, sendo o DNIT o Unico
beneficiario do seguro:

16.1.1.4.1. via original da apodlice completa, ou seja, com gpe€ificacfes Técnicas
do Seguro, Condicdes Gerais e as CondicOes Espeleiabarantia, impressas em seu
verso ou anexas. Alternativamente, podera seraarapdlice com certificacdo digital;

16.1.1.4.2. o0 seguro-garantia e suas condi¢des gerais devenagdea aos Anexos | e
Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;

16.1.1.4.3. o0 seguro-garantia devera ser livre de franquia.
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16.1.1.5. na apolice mencionada deverdo constar, no miningo,seguintes
informacgdes:

16.1.1.5.1. numero completo da licitacdo ou, quando se trataraditamento, o
nuamero do Contrato;

16.1.1.5.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital,
16.1.1.5.3. nome e numero do CNPJ do SEGURADO (DNIT);
16.1.1.5.4. nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

16.1.1.5.5. nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da
apolice).

16.1.1.6. as apdlices de seguro, em todas as suas modalidedes cartas de
fianca, e seus endossos e aditamentos, devem sape®HNIT como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro de acooio o Edital e/ou Termo de
Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

16.1.1.7. sobre o valor da caugdo prestada em dinheiro,ifcidindice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo — IP(ko rata temporepela formula estabelecida
na minuta do Contrato que representa conforme ANEXRO- MINUTA CONTRATO
deste Edital, atualizada a partir da data de reueifito ao DNIT,;

16.1.1.8. respeitadas as demais condi¢cbes contidas nest@ Edeus Anexos, a
garantia sera liberada ap0s a integral execuca@atdrato, desde que a licitante
contratada tenha cumprido todas as obriga¢cfesatoats.

16.1.1.9. a garantia somente sera liberada apds o perfaittegral cumprimento
do Contrato, que somente sera assim consideracagq@aCONTRATADA comprovar

0 pagamento de todas as obrigacdes trabalhistesvielgnciarias referentes a méao de
obra utilizada;

16.1.1.9.1. A garantia devera contemplar, além do prazo deug@ecde Contrato,
mais 90 (noventa) dias apds o termino da vigénumidratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacao, repactuacao ou alteracéo efetiGontrato;

16.1.1.9.2. caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhéstprevidéncias
decorrentes da contratacdo ndo seja comprovado fith do segundo més apds o
encerramento da vigéncia do contrato, a garantiaugdizada para o pagamento dessas
verbas diretamente pelo DNIT;

16.1.1.9.3. a perda da garantia em favor do DNIT, em decoreéé@ rescisdo
unilateral do Contrato, far-se-4 de pleno direitodependentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demaig@previstas no Contrato;

16.1.1.10. Na carta fianca bancaria, devera constar do insntmna expressa

renuncia pelo fiador dos beneficios previstos mtigas 827 e 835 do Cddigo Civil
Brasileiro.
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16.1.1.11. A garantia prestada por fianca bancaria ou segarangja, devera ser
renovada anualmente, no mesmo percentual estipun@dobitenl6.1.1, devidamente
atualizada;

16.1.1.11.1. E vedada qualquer clausula de excegdo, principamem relagido a
garantia das verbas trabalhistas e previdenciaras garantias apresentadas na forma
de fianca bancéria ou seguro-garantia;

16.1.1.12. a garantia devera ser integralizada, no prazo n@axien10 (dez) dias,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valareguando houver alteracao para
acréscimo de objeto;

16.1.2 Apresentar o Termo de Compromisso relativo & Ger&aucionaria conforme
ANEXO XVI - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO).

16.2. A adjudicatéria tera o prazo de até 5 (cinco) d@asidos, apés formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedeoar@ddelo ANEXO XIV - MINUTA
CONTRATOdeste Edital,

16.2.1.0 prazo de que trata o subitet@.2 podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela adjudicatdtigante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pelo DNIT.

16.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento doatrao prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as penalidaeleistas neste Edital;

16.4. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Inforvoatlie Créditos do Setor
Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Aati§® da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002;

16.5. Apresentar, em até 10 (dez) dias uUteis ap0s aaagsando Contrato e antes da
emissdo da ordem de servico, a apolice de Risc&ndgnharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo oTDéimo BENEFICIARIO, com
valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia mderiores aos do Contrato,
atendidas as consideracfes do item 13 do ANEXGNTFEPROJETO.

16.6. quando se tratar de consorcio, as garantias de fuemo do Contrato e Risco
de Engenharia poderdo ser apresentadas integralipelat empresa lider do consorcio,
ou por cada uma das empresas integrantes destepcmaores proporcionais a sua
participacdo no consorcio;

16.7. Se a Contratante relevar o descumprimento no tadeno parte de quaisquer

obrigacbes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndmdera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmagagbes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omisséao ou toleraauaigehkse ocorrido;

16.8. E facultado ao DNIT, quando a licitante adjudidatéddo cumprir as condigdes
deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a gadmtexecucdo do Contrato, ndo
assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar orungnto equivalente no prazo e
condicOes estabelecidas:
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16.8.1revogar a licitagcdo, sem prejuizo da aplicacdocdasinacdes previstas no Art.
47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

16.8.2.convocar os licitantes remanescentes, na ordem lalsifccacdo, para a
celebracdo do Contrato nas mesmas condi¢cdes aisnpadb licitante vencedor.

16.8.2.1. na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar aatagfio nos termos do
subitem 16.8.2 o DNIT podera convocar os licitantes remanessemnta ordem de
classificacéo, para a celebracdo do Contrato nadigies ofertada por estes, desde que
0 respectivo valor seja igual ou inferior ao orcatoeestimado para a contratacao,
inclusive quanto aos prec¢os atualizados nos tedesie Edital.

16.9. A CONTRATADA deverd colocar e manter placas indic do
empreendimento, de acordo com os modelos adotaglosONIT, que deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar awpéecdos servicos.

16.10. A CONTRATADA devera providenciar, sem 6nus paraMIDe no interesse
da seguranca dos usuarios da Rodovia e do seuiqpmigssoal, o fornecimento de
roupas adequadas ao servigo e de outros dispasidi¥@eguranca a seus empregados,
bem como a sinaliza¢éo diurna e noturna nos néxagsdos pelas Normas do DNIT.

16.11. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respedtaasporte sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

16.12. Os percentuais maximos admitidos para remuneragamada etapa de servico
serdo aqueles estabelecidos pelo Orgdo no Quadre Odtérios de Pagamento
conforme ANEXO Il - QUADROS, que néo poderéo sedifmados pela Contratada.

16.13. As medi¢cOes deverdo seguir o preconizado nas Hispedes de Servico do

DNIT e serdo elaboradas mensalmente pela emprgsav&ora da obra, sempre que
0s grupos de servico forem concluidos e os dadwsmdms no modulo do Sistema de
Medi¢cbes do DNIT conforme as premissas do Boletietré&nico de Medi¢cdo — BEM,

sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiral isccontrato. Entretanto, caso o
BEM néo esteja operando em sua integralidade, ab¢cdes serdo processadas por
meio convencional, ja utilizado pelo DNIT, constarde folhas-resumo com a relacao
de servicos, quantidades parciais e totais, cord@mmnograma de atividades aprovado.

16.14. Cabe ressaltar que nenhuma medicdo serd processadaela ndo estiver
anexado o relatério de controle de qualidade, colateos resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a quiidios servicos executados. No
processo de medicdo devera constar a real aligeot8SQN adotada pelo respectivo
Municipio.

16.15.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos sdasumentos e
registros contébeis, referentes ao objeto dadi@&dapara os servidores ou empregados
do 6rgéo ou entidade contratante e dos drgaosrdetminterno e externo.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Uniastados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até cinco anos, sem faejdas multas previstas neste Edital
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e Anexos, bem como das demais cominacdes legammtgia prévia e fundamentada
defesa, o licitante que:

17.1.1.convocado dentro do prazo de validade da sua propds celebrar o Contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no paragrafoouda Art. 40 e no Art. 41 da Lei
12.462/2011,

17.1.2deixar de entregar a documentagdo exigida parar@anoe ou apresentar
documento falso;

17.1.3ensejar o retardamento da execucdo ou da entregdjeim da licitagdo sem
motivo justificado;

17.1.4nd0 mantiver a proposta, salvo se em decorréncidatte superveniente,
devidamente justificado;

17.1.5fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulent®xecucéo do Contrato;
17.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraudalfisu
17.1.7 der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato

17.1.8.a aplicacdo da sancao de que trata o sukifeddeste Edital implicara ainda o
descredenciamento do licitante, pelo mesmo praroSidtema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF;

17.1.9.as sanc¢fes administrativas, criminais e demaissegrevistas no Capitulo IV
da Lei n°® 8.666/93, aplicam-se subsidiariamentesta dicitacdo e ao Contrato
decorrente.

17.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as sancdes previgiagem 16 do ANEXO | -
ANTEPROJETO.

17.3. a CONTRATADA tera o prazo d@5 (cinco) dias Uteigpara interpor recurso,
contados a partir da data de intimacéo ou da langala ata, em face:

17.3.1da rescisdo do contrato, nas hipoteses previstascism | do art. 79 da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993;

17.3.2da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, rdeéta de inidoneidade,
suspensao temporéria de participacdo em licitac@opedimento de contratar com a
administracao publica.

18. DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Lavrar-se-do atas das sessdes realizadas ques digphias e aprovadas, seréo
assinadas pela COMISSAO e pelos representantdgitiastes presentes;

18.1.1nas atas das sessdes publicas deverd constar straegias licitantes
participantes, das propostas apresentadas, daemkdi documentacdo de habilitagcéo,
da(s) vencedora(s) e da manifestacdo da intencadertposicéo de recurso(s), se for o
caso;
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18.1.2.0s demais atos licitatorios serdo registrados aogsso da licitacao.

18.2. A licitante devera examinar detidamente as disgesigontidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacdo da PROPO&TPRECOS submete a
licitante a aceitacdo incondicional de seus termmudependente de transcricdo, bem
como representa o conhecimento do objeto em l&tagdo sendo aceita alegacdo de
desconhecimento de qualquer pormenor;

18.2.1no caso de eventual divergéncia entre o Editalid&adado e seus Anexos,
prevaleceréo as disposi¢des do primeiro.

18.3. A licitante € responsavel pela fidelidade e legiimae das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em quiaiseeta licitacdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade mfasmacdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo da licitante o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumentdratal, sem prejuizos das demais
sanc¢des cabiveis;

18.4. O DNIT reserva a si o direito de revogar a presdistacdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em pgaotevicio ou ilegalidade, bem como
adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebitmes/ou abertura da PROPOSTA
DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, dess#ificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, dasee conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial daahté, sem que isto gere direito a
indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

18.5. E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da liéitaglesde que n&o seja
alterada a substancia da proposta, adotar med&dsangamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documemaligihabilitacdo ou complementar

a instrucao do processo;

18.6. Quaisquer informagdes, com relagédo a este Editmus Anexos, poderédo ser
obtidas por FAX n°® (0**61) 3315-4055 ou no site ddNIT:
http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede;

18.7. Todas as informacdes, atas e relatorios pertinentpsesente licitagcdo serdo
disponibilizadas no site do DNIT no endereco: Witpyw.dnit.gov.br/licitacoes/editais-
da-sede;

18.8. Na hipétese de nédo conclusao do processo licitattmtro do prazo de validade
da proposta, devera a licitante, independente daucmacdo formal do DNIT,
revalidar, por igual periodo, o documento, sob pnaer declarada desistente do feito
licitatério;

18.9. O CONTRATADO deverad conceder livre acesso aos s#aumentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da ¢@dapara os servidores ou empregados
do 6rgao ou entidade contratante e dos Grgaosrdmtminterno e externo;

18.10. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacias com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, a empreséahté deve se subordinar ao foro da
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Justica Federal de Primeira Instancia, com sedsdaale de Brasilia, com excluséo de
gualquer outro.

Brasilia, 02 de janeiro de 2013.

LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO
Presidente da Comissédo Especial de Licitagéo
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ANEXO | - ANTEPROJETO
1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1  OBJETO

Contratacdo de empresa para Elaboracdo do PragsiodBe Executivo de Engenharia e
Execucdo das Obras para Duplicacdo de Rodovia mlRagdo da Pista Existente e
Obras-de-Arte Especiais ha Rodovia BR-262/ES, cardaadiante descrito:

1.2  DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado dorEsBanto
Rodovia: BR 262/ES

Trecho: VITORIA - DIV ES/IMG

Subtrecho: ENTR BR-101(B) - ENTR ES-146/470
Segmento: km 19,10 — km 71,72

Extenséo: 52,62 km

Cédigo do PNV: 262BES0070-0110

Regime de Execuca@ontratacéo Integrada

Lote: Unico

Justificativa de loteamento: Nao aplicavel

Sustentabilidade Ambiental: Em atendimento ao Ardg81° da Lei 12.462/2011 deve
ser obedecido ao prescrito nas condicionantesanta Ambiental n°. 691/2010.

Permite participacdo de Consorcios: Sim. Nesttaéio sera admitida a possibilidade
de Consodrcio, limitado a 03 (trés) empresas, palo fle permitir a participacado de
empresa de projeto, além de reforco de capacidamech e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamestopessoal especializado,
ensejando ainda a participagdo de maior numero rdpresas, possibilitando a
participacdo de empresas regionais com aumentompetitividade.

Permite Subcontratacdo: Sim. Para as atividades@uw&onstituam o escopo principal
do objeto, até o limite de 30% do or¢camento.

Orcamento estimadd@igiloso, conforme Art. 6° da Lei n. 12.462 de 05 de agoto d
2011 c/c Art. 9° do Decreto n. 7.581/2011.

Referéncia de Precos: 0s pre¢os unitarios que derggem ao valor do or¢camento

referencial, foram elaborados tendo como referénci@lCRO 2 para o Estado do
Espirito Santo, nmés-base de maio/2012

Paginad44 de145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

Critério de Julgamentd:écnica e Preco

Relacdo de indices Contabeis previstos na minutaEdigal padrdo do DNIT
(qualificacdo econbmico-financeira): Em atendimeato82° do Art. 6° da Instrucao
Normativa n°. 01/MT, de 04 de outubro de 2007, paralevidos efeitos, declaro que
concordo com a utilizacdo desta Relacdo de indimmstabeis exigidas para fins de
qualificacdo econdémico-financeira.

Exclusividade/Beneficio ME — Microempresa/EPP — Eesp de Pequeno Porte (Art.
48, Lei complementar 123/2006): N&o aplicavel. Atipgacdo de Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte ndo se enquadra ao dépetoProjeto, considerando seu
valor, e por ndo se tratar da aquisicao de serdiyisiveis.

Servico continuo: Nao se aplica.

Indicacao da fonte de recursos suficiente parangaacao: As despesas decorrentes da
contratacdo ocorrerdo por conta de recurso alonaddodigo Orcamentario, exercicio
de 2012, especifico para Contratacdo da Elabordg&erojeto Basico e Executivo de
Engenharia e Execucdo das Obras para Duplicac&ndevia e Restauracédo da Pista
Existente e Obras de Arte Especiais na Rodovia &RES. As obras serédo custeadas
por recurso orcamentario proveniente da Adequagddrdcho Rodoviario — Trecho
Entr. BR-101(B) km 15,5 — Divisa ES/MG km 195,9BR-262 no Estado do Espirito
Santo, conforme rubrica de n°. 26.782.2075.7M72003

13 LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
Documentos obtidos pelo DNIT:

1.3.1 - Licenca Prévia n° 322/2010 de 09/11/2018z@ de validade 1.460 (Um mil
quatrocentos e sessenta) dias.

Constante a Contracapa do processo, e gravado rin@Dteprojeto.

1.3.1.1 - OF/N°8156/10/IEMA/GCA/SL - Detalhamentoosd Programas e
Subprogramas Ambientais.

Constante a Contracapa do processo, e gravado rin@Dteprojeto.

Contato do responsaveloi.palma@dnit.gov.be (61) 3315-4341

2. JUSTIFICATIVA
2.1 DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Este empreendimento é parte integrantédmrama de Aceleracdo do Crescimento
— PAC, de onde se elenca que é prioridade de Governefstigacao.

O trecho a ser duplicado compreende o eixo trasalgue liga a capital do Estado do
Espirito Santo, Vitéria, a capital do Estado de &ditGerais, Belo Horizonte. A rodovia
apresenta um trafego intenso e constante, camaderipor veiculos pesados que
transportam a producdo do interior do Estado par#tocal, onde se encontra o

complexo portuério de Vitéria.
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O transporte rodoviario € de fundamental impor&pera a economia da regido, sendo
esta, agropecudria, industrial, turistica e deigesv A BR-262/ES é uma rodovia que
tem como caracteristica, o escoamento da produg&@afd, banana, hortifrutigranjeiros
em geral, produtos e maquinério siderurgicos enaoibilisticos para a Capital e ao
Porto de Vitdria, ou seja, integra dois sistemadarsode grande relevancia.

Além disso, a rodovia, com forte apelo turistidtugo intenso de carros de passeio nos
periodos de feriados prolongados, férias e finseti@ana, apresenta um numero elevado
de acidentes no trecho a ser duplicado, principaienena travessia da regiao
montanhosa.

Esta obra visa, portanto, proporcionar melhoriases®arias a fim de garantir maior
seguranca no transito, além do aumento da capa&catadl da via.

2.2 DA OPCAO PELO USO DO RDC
A opcéo € pel®RDC Presencial

O art. 13 da Lei n° 12.462/2001 e o art. 8°, ¢lart. 13, do Decreto n°. 7.581/2011
informam que as licitacbes deverdo ser realizadatengncialmente sob a forma
eletrbnica, porém, este DNIT ndo possui ferramed&asnformética que permitam a
realizacdo deste procedimento.

Considerando que a Lei do RDC inseriu a modalidddeContratacdo Integrada,
entendeu este DNIT que com tal modalidade a efetrdratacdo da Elaboracdo do
Projeto Basico e Executivo de Engenharia e Execdg&oObras para Duplicacdo de
Rodovia e Restauracdo da Pista Existente e Obra#gtdeEspeciais na Rodovia BR
262/ES serd viabilizada, pois sera permitido aot@tado definir o melhor método
construtivo.

O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elencser seguido pela
Administracdo Publica, a fim de que esta possandetle modo preciso e satisfatorio,
as condi¢des da disputa e do contrato a ser exiecuta

Alguns itens foram significativos para escolha dalatidade:

- Busca por maior simplificacdo, celeridade, tramépcia e eficiéncia nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos.

- Aproximar as contrata¢c@es publicas das sisteasatitilizadas pelo Setor Privado.

3. DES?RI(}AO DETALHADA DO OBJETO, ORCAMENTO E PRECO DE
REFERENCIA, REMUNERACAO OU PREMIO.

3.1 DO OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto da presente licitacdo € a Contratacagrada de empresa para a prestacao de
servicos técnicos especializados de engenhariagp&taboracdo do Projeto Basico e
Executivo de Engenharia e Execugcdo das Obras paglicB¢cdo de Rodovia e
Restauracdo da Pista Existente e Obras de Arteciagpea Rodovia BR 262/ES, com
fundamento na Lei n° 12.462, de 04 de agosto dé 20Decreto n°. 7.581, de 11 de
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outubro de 2011, de acordo com as normas pertselteDepartamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT e da Assooid&@sileira de Normas Técnicas —
ABNT, exigéncias e demais condi¢cGes e especificagdpressas neste Anteprojeto e
Seus anexos.

3.2 DO ORCAMENTO E PRECO DE REFERENCIA, REMUNERAQAOU
PREMIO CONFORME CRITERIO DE JULGAMENTO ADOTADO.

3.2.1 Do orcamento e preco de referéncia

O valor estimado para a contratacdo foi calculamo base nos valores praticados pelo
SICRO 2 e nos valores pagos pela Administracaoi¢&ibm servicos e obras similares
(Custos Médios Gerenciais).

O orcamento estimado para as contratacdes pelogREtornado publico apenas apos
a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgagiinstrumento convocatorio das
informacfes necessarias e suficientes para a algdmrdas propostas. No entanto, a
disposicéo dos Orgéos de Controle Interno e Exteana consulta.

Na elaboracdo da proposta de preco é necessarmlgptante apresente o valor global,
no més-base do orgamento — maio/2012, em moedent®macional, incluindo todas
as despesas diretas e indiretas necessarias a gllmaracdo do Projeto Basico e
Executivo e da Execucao da Obra, objeto da lioitaca

E necessario que o licitante apresente também a@r@uWl - Cronograma Fisico-
Financeiro e o Quadro 02 - Critério de PagamenteA Il), adaptado a proposta.

As empresas deverao apresentar nas propostas,p@sigio o percentual de Beneficio
e Despesas Indiretas - BDI, incidente no valor glob

Adotaram-se grupos de servi¢os, assim distribuidos:
Grupo 01 — Projeto Basico e Executivo

. Projeto Basico de Engenharia;

. Projeto Executivo de Engenharia.

Grupo 02 — Obras

. Terraplenagem;
. Drenagem (Profunda, Superficial e Obras-de-Arta€ues);
. Pavimentacdo (Pavimento Flexivel).

Grupo 03 - Restauracao
. Restauracdo do Pavimento existente.

Grupo 04 - Sinalizagao
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. Sinalizagcédo Horizontal,

. Sinalizacéo Vertical.

Grupo 05 — Obras Complementares

Grupo 06 — Obras-de-Arte Especiais

Grupo 07 - Componente Ambiental e Paisagismo

O Projeto Bésico e Executivo de Engenharia e asasOpara Duplicagdo de Rodovia e
Restauracdo da Pista Existente e Obras de Arteciagpeana Rodovia BR 262/ES
deverdo se desenvolver no prazo maximéHtdcinquenta e um)meses e atender as
Especificacbes do DNIT e Normas da ABNT para seitagio, mantendo-se atendidos
durante todo o periodo do contrato. A elaborac&ateega do Projeto Basico serda em
ate 03 (trés) meses, e os demal8 (quarenta e oito)meses para execucao das obras,
com elaboracédo em paralelo do Projeto Executivo.

a) BDI (Projeto, Obra, Material Betuminoso e Servigtspecializados), Encargos
Sociais, custos administrativos, remuneracdo daresape despesas fiscais, utilizadas
na elaboracéo do orcamento:

Para a Obra
. BDI: 26,70% (Vinte e seis virgula setenta por cgptra a obra;
. Encargos Sociais: 126,30% (cento e vinte e seigilitrinta por cento);

Fornecimento e transporte de material asfaltioerei®s especializados:

. BDI: 15% (quinze por cento).

Para o Projeto

. Encargos Sociais: 84,04% (oitenta e quatro virqukgro por cento);

. Custos administrativos: 30% (trinta por cergolbre a mao de obra,;

. Remuneracdo da empresa: 12% (doze por cento) sauso direto;

. | Despesas fiscais: 16,62% (dezesseis virgula sassetbis por cento) sobre o
total.

NOTA 1: Na composicdo de taxas de Bonificacdo epBsss Indiretas — BDI, ndo
deverao ser apropriados os percentuais de IRPLE, €8nsoante Acérddo 325/2007 —
TCU/Plenério;

NOTA 2: O orcamento de referéncia do DNIT a querefere o subitem 7.6 deste
Edital, foi elaborado com as aliquotas de PIS e IBSFde 3,00% e 0,65%
respectivamente, admitindo-se o Regime Tributéni@ dCRO REAL.

3.2.2 Remuneracédo ou Prémio
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Os pagamentos serdo efetuados por meio de medip@esais, vinculadas ao
desempenho (execucédo) da contratada.

As medicdes terdo por base os critérios de pagammaostrados no Quadro 02 —
Critérios de Pagamento (Anexo lI).

De acordo com o proposto na planilha, independedotecritério de elaboracdo da
proposta pelo contratado, o DNIT se prop0e a r@abs pagamentos, em cada grupo de
servicos, limitados a um percentual sobre o prégbad) ofertado, tal qual mostrado no
referido Resumo.

O Critério de Reajustamento de Precos é definido P&IIT, no edital padrdo, em

funcdo do més-base do contrato, garantindo ao ateadty a atualidade dos pregos
praticados, evitando defasagens que possam ocasiomampimento da equacao
originalmente estabelecida.

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que @wosslecorrer da contratacdo e
dispéndio de recursos pelo particular com vistagitar prejuizos ao patriménio publico

s

e ao préoprio objeto do contrato é exigido tanto aBaa quanto Seguro nesta
contratagao.

Para o eventual descumprimento contratual e/oueptuva, de conduta ilicita, a fim de
se identificar os pressupostos caracterizadoremfdacdo e a precisa extensao da
penalidade cabivel, sdo incluidas ao Contrato agdea do Edital padrdo do DNIT.

3.2.3 Critério de Julgamento Adotado
A licitacdo ocorrerd mediante o tipo de julgaméehéanica e Preco

O julgamento devera ser feito pelo somatério ddasnde Qualificacdo Técnica e de
Precos dos Servicos, sendo a nota de Qualificaéénida com peso de 30% (trinta por
cento) e a nota de Preco dos Servigcos com pes0%gsetenta por cento) totalizando
um percentual de 100% (cem por cento).

3.2.3.1 Qualificacdo Técnica: 30%
O somatorio da pontuacdo maxima dos critérios & igl00 (cem) pontos

A Proposta Técnica sera avaliada e pontuada del@aomm os seguintes critérios de
pontuacdo apresentados na sequéncia.

3.2.3.1.1 Capacidade Técnica da Proponente (fr@taimo de 40 pontos)

3.2.3.1.1.1 Tempo de Atuacdo da Proponente na degaojetos rodoviarios —
TAP (maximo de 5 pontos):

0 < TAP<4 anos: 1 (um)pontos

4 < TAP< 6 anos: 2 (dois) pontos

6 < TAP< 8 anos: 3 (trés) pontos

8 < TAP< 10 anos: 4 (quatro) pontos
TAP > 10 anos: 5 (cinco) pontos
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Em caso de consoércio, sera considerado para fingod&uacdo o maior tempo de
atuacao dentre as empresas componentes do consorcio

3.2.3.1.1.2 Tempo de Atuacdo da Proponente nad@&ebras rodoviarias — TAP
(maximo de 5 pontos):

0 < TAP<4 anos: 1 (um) pontos

4 < TAP< 6 anos: 2 (dois) pontos

6 < TAP< 8 anos: 3 (irés) pontos

8 < TAP< 10 anos: 4 (quatro) pontos
TAP > 10 anos: 5 (cinco) pontos

Em caso de consoércio, sera considerado para fingodeuacdo o maior tempo de
atuacao dentre as empresas componentes do consorcio

3.2.3.1.1.3  Experiéncia Especifica da Proponenéximo de 30 pontos):

Cada atestado a ser apresentado no quadro abaxeradconter os Servigos de
Elaboracédo de Projeto Final de Engenharia ou RPr&gecutivo e Execucdo de Obras
de Construgéo e/ou Adequacao de Capacidade e/dic@pfm de Rodovias.

Serdo pontuados Servicos de Elaboracdo de Projetd dfe Engenharia ou Projeto
Executivo e de Execucdo de Obras de Construcéo Blmlicacdo de Rodovias,
executados pela Empresa de acordo com@uadro 04 — Relacdo dos Servicos
Executados pela Empresa Compativeis com o Objetoicikacdo para Avaliagdo na
Proposta Técnica(Anexoll), comprovados mediante atestados e/ouidées de
capacidade técnica emitidos por pessoas juridieaglikito publico ou privado e
devidamente certificados/averbados pelo CREA, nebesstando os contratos, nomes
do contratado, do contratante e discriminacéo loetial dos servicos executados,
obedecendo aos critérios de pontuacao a seguir:

PONTUACAO DA EMPRESA

CRITERIOS DE PONTUAGAO DA EMPRESA POR ATESTADO
QUES. SERVICOS/OBRAS UNID. QUANT. OU CERTIDAO
Elaboracdo de projeto final de engenharia| ou exenséo ext< 26,31 26,31 <ext< 52,62 ext52,62
1 X . 52,62
executivo de rodovias (km)
3,00 3,50 5,00
Elaboragdo de projeto final ou executivo |[de &rea a<3.358,81 3.358,81<a<6.717,62 ex6.717,62
2 . ~ 13.435,24
implantacdo de OAE (m?) 3,00 3,50 5,00
= A . extensao ext< 26,31 26,31 <ext< 52,62 ext 52,62
3 Obra de construgao e/ou duplicagéo de rodovia 52,62
(km) 4,50 4,75 5,00
A a<3.35881 3.358,81 < a <6.717,62 717,62
4 Construcédo de OAE area 13.435,24 — &8
(m?) 4,50 4,75 5,00

Para comprovacdo dos servicos de Elaboracdo det®rbjnal de Engenharia ou
Executivo das Obras de Construgdo e/ou Duplicagidradovia, serdo aceitos no
maximo 01 (um) atestado, com pontuacdao total luaitam05 (cinco) pontose,

Para comprovacdo dos servicos de Elaboracdo deté#rbjnal de Engenharia ou
Executivo de Obras-de-Artes Especiais, serdo acedanaximo 01 (um) atestado, com
pontuacéo total limitada efb (cinco) pontose,
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Para comprovacao da Execucdo de Obras de Conselmidumento de Capacidade
e/ou Duplicacdo, serdo aceitos no maximo 02 (daisjtados, com pontuacdo total
limitada em10 (dez) pontos

Para comprovacédo da Execucdo de Obras de Constiegabras de Artes Especialis -
OAE seréo aceitos no maximo 02 (dois) atestados, mantuacao total limitada ef®
(dez) pontos

A pontuacéo total sera obtida através da soma mta@gho dos quesitos 01, 02, 03 e 04
totalizando o maximo d&0 (trinta) pontos;

Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida ahtratante principal do servico,
deverao ser apresentados os documentos a seguir:

. Declaracédo formal do contratante principal confinoh@ que o Licitante tenha
participado da execucao do servico objeto do ctmtra

. Autorizacao da subcontratacao pelo contratanteipah em que conste o nome
do Licitante subcontratado para o qual se estédratoib atestado;

. Contrato firmado entre o contratado principal e igithnte subcontratado,
devidamente registrado no CREA.

3.2.3.1.2 Capacidade da Equipe Técnica (maximddmatos)

A Licitante devera apresentar atestados, confonmaelrgp abaixo, para a Elaboracao de
Projeto Basico e Executivo e Execucdo de Obras uididacdo e Restauracdo com
Melhoramentos e OAE.

Somente serdo avaliados e pontuados os 02 (doigggionais que serdo indicados para
a funcéo de Engenheiro Civil Sénior.

CRITERIO DE PONTUAGAO DA EQUIPE TECNICA POR ATESTAD O E/OU CERTIDAO

CATEGORIA " PONTOS N° DE VALOR | TOTAL DE
UESITOS SERVICOS/OBRAS NIVEL -
Q C PROFISSIONAL P/ATESTADO | ATESTADOS | MAXIMO PONTOS
Elaboracéo de Projeto Final de Engenrlarﬁngen heiro Civil
1 A ) P P1 4 3 12
ou Executivo de Rodovias. Sénior 60
Obras de Construgdo e/ou Adequacap dmgenheiro Civil
2 . o : . P1 16 3 48
Capacidade e/ou Duplicagdo de Rodoyia.  Sénior

A licitante devera, obrigatoriamente, apresentarseguintes elementos para estes
profissionais:

. Relacdo e Vinculagdo da Equipe Técnica proposta gpaxecucdo dos servicos,
mediante o preenchimento do Quadro 05 — Relac&#inculagdo da Equipe Técnica
(Anexo II).

. Para cada profissional constante do Quadro 05 dearpreenchido o Quadro
06 — Identificacdo, Formacédo e Experiéncia da Eguigcnica (Anexo II).

. Para cada um dos servicos executados e relaciomad@Qsiadro 06 a titulo de
experiéncia do técnico deverad ser anexado atestémlo certiddo comprovando a
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execucdo dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidéesrdo ser apresentados
indicando que o profissional esteja listado ensen@mes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado evidhmente certificados pelo

Conselho Regional competente, neles constandorgsatus, nomes do contratado, do
contratante e discriminacdo dos servicos. De acoaio os servicos relacionados e
comprovados sera avaliado o nivel de experiéncejdgpe para execucdo dos servigos.

Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida ahtratante principal do servico,
deverd ser juntada & documentacdo declaracdo fodmalkontratante principal
confirmando que o técnico indicado foi responsd®ehico pela sua execugdo, ou um
de seus responsaveis técnicos.

Para o Engenheiro Civil Sénior indicado para osvi§es de Elaboracdo de Projeto

Final de Engenharia ou Executivo de Rodovias, sac@ios somente atestados e/ou
certiddes em que o engenheiro indicado tenha tedepgormacao igual ou maior a 08

(oito) anos, na qualificacdo P1, e tenha exercifiongdo de responsavel técnico pela
execucao de projeto ou de Coordenador-Geral dé;esrie elaboracédo de projetos de
execucdo de Obras de Construgédo e/ou AdequacaambeciGade e/ou Duplicacdo de

rodovias.

Para o Engenheiro Civil Sénior indicado para Ex@&ouge Obras de Construgéo e/ou
Adequacdo de Capacidade e/ou Duplicacdo de Rodos&dio aceitos somente
atestados e/ou certiddes em que o engenheiro dudiemha tempo de formacéo igual
ou maior a 08 (oito) anos, e tenha exercido a furdg responsavel técnico, e/ou de
Coordenador-Geral e/ou de Fiscal de Execucédo deasOkle Construgdo e/ou
Adequacéo de Capacidade e/ou Duplicacao de rodovias

3.2.3.1.21 Fator de Permanéncia - FP:

Sera considerado, adicionalmente, para cada poofads em sua pontuacao o critério
de permanéncia, através da aplicacdo do seguiote fa

. Se o Profissional for do quadro de funcionariosraerentes da empresa ha mais
de um anoFP = 1,00;

. Se o Profissional nédo for do quadro de funciongpersnanentes da empresa ha
mais de um ano ou, ainda, a ser contrataéos 0,98

A Nota da Capacidade da Equipe Técnica - NCET dia daitante sera obtida de
acordo com a Equacéo 01:

NCET =) NProf*F, (01)
Onde:
NProf = Nota Total de Pontos adquirida por caddis&ional
A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) sera obtida pelma da nota da "Capacidade

Técnica da Proponente" e a nota "Capacidade dgp&dudcnica”, variando de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos, observadas as regras contidasubitens 3.2.3.1.1 e 3.2.3.1.2.
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Serdo DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS TECNICAS que oétiverem o
minimo de 50% (cinquenta por cento) da nota tot&kima nos subitens 3.2.3.1.1 e
3.2.3.1.2.

3.2.3.2 Nota da Proposta de Pregos: 70%

A Nota de Preco dos Servicos totalizara no maxi@® (cem) pontosonforme critério
a seqguir.

Este critério sera avaliado com base no custo doisiservicos, seguindo a regra basica
de que a proposta que apresentar o menor valoraobtemelhor nota, conforme
Equacéo 02 abaixo:

100* MPVO
NPP===—""= (02)

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preco
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
P = Valor da Proposta em Exame

Observacéo: As notas calculadas serdo arredondadas até ossiocemséconsoantes a
norma da ABNT NBR 5891/1977 — Regras de Arredond@mera Numeracao
Decimal.

3.2.3.3 Classificacdo dos Proponentes:

O calculo da Nota Final - NF dos proponentes fad-s#e acordo com a média
ponderada das valoriza¢c6es das propostas técdeareco, conforme Equacao 03:

_ 30* NPT+70* NPP
10C

NF

(03)

Onde:

NF = Nota Final
NPT = Nota da Proposta Técnica
NPP = Nota da Proposta de Preco

Observacdo 1:No caso de atestado de capacidade técnica de @eagfo de servico
fornecido no exterior e emitido em lingua estraregedeverdo ambos estar
acompanhados das respectivas tradugfes para a poguguesa, efetuado por tradutor
juramentado, devidamente autenticado pelos conssilad registrado em cartorio de
titulos ou documento. Caso esses documentos teskltmtraduzidos para a lingua
portuguesa no exterior a traducdo deve ter sidmada por profissional qualificado
segundo as leis do pais de origem e os documentesti@ados pelos respectivos
consulados.

Observacéo 2:No caso de atestado de capacidade técnica de coagdio de servicos
e fornecido no exterior deverao estar registradodrgao técnico competente no pais de
origem, observando as regras de traducdo constam@bservacao 1.
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4. PROPOSTA

4.1 A fixacdo dos fatores de ponderacdo na avalidegd propostas técnicas e de
preco:

Para a fixagdo dos fatores de ponderacdo na a@aldas propostas técnicas e de preco
optou-se pela experiéncia que o contratado predgsaonstrar tanto para elaborar
Projeto de Engenharia, quanto para executar a €@brsi.

Entretanto, considerando a Obra como de maioraet@a em relacdo ao Projeto € que
se dara mais énfase na pontuacéo dos atestadoecs;ko.

4.2  Aindicacdo de marca ou similar:
N&o se aplica.

4.3 A exigéncia de amostra:

N&o se aplica.

4.4 A exigéncia de certificacdo de qualidade dodpi@ ou do processo de
fabricagao:

N&o se aplica.
4.5 A exigéncia de carta de solidariedade emitela fabricante:
N&o se aplica.

4.6 A proposta que compreende a descricdo do objettado pelo licitante devera
ser apresentada conforme modelos assim indicados:

Devera ser apresentado pela Licitante o Preco Globa

O prazo de validade da proposta devera ser deeS8g(sta) dias, a contar da data da
entrega da proposta. Sem convocacdo para assimgiucantrato ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Nota: O prazo de elaboracédo e apresentacdo da propagerid® por esta setorial
demandante é de 90 (noventa) dias corridos, parmitpeum bom estudo de caso, e
apresentacdo da proposta com bom nivel de comdiathé técnica e financeira. E mais,
as peculiaridades geotécnicas do empreendimento.

5. HABILITACAO
5.1 Atestados de capacidade técnica

Em atendimento ao disposto no §89° do Art. 8° ed®2Art. 9° da Instru¢do Normativa
n° 01/MT, de 04 de outubro de 2007, tem-se:

a) Capacidade Operacional: A licitante (pessoadiga) deve ter experiéncia na
execucdo de objeto de mesmo carater e de igual lepitigde ou superior, que
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comprove a parcela relevante, de acordo com aataukante, elaborada conforme o
disposto na Portaria n°. 108/2008 e I.S./DG n220@®, conforme anotacdo em acervo
técnico e atestado de boa execucédo, emitido p@opgsridica de direito publico ou
privado.

b) Capacidade Profissional: os Responsaveis Térnimvem ter experiéncia na
execucdo de objeto de mesmo carater e de igual lepitigde ou superior, que

comprove a parcela relevante, de acordo com aataumkante, elaborada conforme o
disposto na Portaria n°. 108/2008 e I.S./DG n220@®, conforme anotacdo em acervo
técnico e atestado de boa execucao, emitido peogagaridica e registrado no CREA.
Cada Responsavel Técnico s6 podera representarinioa empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

c) Certiddo comprobatéria de inscricdo ou registregularidade da licitante e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de BaganArquitetura e Agronomia -
CREA, da regidao a que estiver vinculada, que cowgro exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitacao.

d) Declaracdo formal emitida pela licitante de @geequipamentos necessarios para
execucdo da Obra/Servico de que trata o objeta tiegacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdesEquipamentos estarao sujeitos a
vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da cortagdo e sempre que necessario.

e) Relagédo mediante o preenchimento do QuadroR&acéo dos Servigos Executados
pelo Proponente Compativeis com o Objeto da Ligdagde comprovacdo de a
Licitante ter executado através de certiddo e/estado, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamee certificado pelo CREA ou
Conselho Profissional competente:

e.1l) A qualquer tempo pelo menos:

. 01 (um) Projeto Executivo de Obra-de-Artes Espsc@m area minima de
3.358,00 m2.

e.2) A qualquer tempo pelo menos:

. 01 (um) Projeto Executivo de Obra Rodoviaria de li2apdo e Restauracdo
com extensdo minima de 26,00 km ou;

. 01 (um) Projeto Executivo de Obra Rodoviaria de lidapdo e 01 (um) de
Restauracdo com extensao minima de 26,00 km cap&qr

e.3) A qualquer tempo pelo menos a execucgao de:
. (01) uma Obra-de-Arte Especial com area minima. 888300 m2.
e.4) A qualquer tempo pelo menos a execucdao de:

. (01) uma Obra Rodoviaria de Duplicacdo e Restd@orapm extensdo minima
de 26,00 km ou;
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. (01) uma Obra de Duplicacdo e (01) uma Obra deaRestdo com extensao
minima de 26,00 km cada obra.

e.4.1) Servicos a Serem Comprovados pela Licitante:
Comprovacédo de a Licitante ter executado a qualterapo Obras Rodoviarias de

complexidade equivalente ou superior ao objetoadéstacéo, contendo 0s seguintes
quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL

EXIGENCIAS TECNICAS
LOTE |SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID. QUANTIDADE (< 50%)
Escavacao Carga e Transporte de Material de 38 Qadde ms 458.000,00
Escavacao Carga e Transporte de Material de 1228/Gategoria ~ m?3 1.731.000,00
Unico |Sub Base e Base (Bica Corrida ou Brita Graduada) e 17.000,00
Concreto Betuminoso Usinado a Quente i 140.000,00
Fornecimento, Preparo e Colocag&o de Formas Aco Kg 3.0®300

Para fins de atendimento ao disposto na InstruedSedvico Complementar n°. 10, de
03 de dezembro de 2009, para a comprovacdo daidagamperacional da empresa é
vedado o somatério de atestados para cada umethgsaitserem comprovados.

Comprovacédo de a Licitante ter executado a qualterapo Obras Rodoviarias de
complexidade equivalente ou superior ao objetoadéstacéo, contendo 0s seguintes
quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL

EXIGENCIAS TECNICAS
LOTE [SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.

QUANTIDADE (< 50%)
Unico |Pontes e/ou Viadutos em concreto protendido - Ae&abuleiro nt 6.717,62

Para a comprovacao dessa capacidade operacioaahéigo o somatorio de atestados
para o item a ser comprovado.

a) Relac&o, mediante o preenchimento do Quadro 03s&lws;os executados por
profissionais de nivel superior, vinculados ao QoaBermanente da Empresa e
constante do seu Registro/Certidao de inscricA&CR&A ou Conselho Profissional

competente, em nome do profissional, como Respehs&gcnico, comprovados

mediante atestados e/ou certiddes de capacidad&aépor execugcdo de servigcos
compativeis ao objeto da licitacéo, a seguir relzanilos:
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CAPACIDADE PROFISSIONAL
LOTE SERVICOS A SEREM COMPROVADOS / OBRA

Execucdo de obras rodoviarias de duplicacdo e restauracdoma obra de
duplicacao e/ou outra de restauracao

Unico Escavacao carga e transporte de material de far@e/ou 22 categoria
Execucdo de pavimentagdo em CBUQ

Fornecimento, preparo e colocagdo nas formas agb0CA

Execucédo de Obras-de-Arte Especiais (Pontes earlulbs)

LOTE SERVICOS A SEREM COMPROVADOS / PROJETO

Projeto de obras rodoviarias de duplicacdo e restauraga@noprojeto de
Unico obra de duplicacdo e/ou outro projeto de obra siatracao

Elaboracdo de Projeto de Obras-de-Arte Especiaist@® e/ou Viadutos)

5.2 Vistoria

A visita técnica podera ser acompanhada por Engentie@ Superintendéncia Regional
do DNIT no estado do Espirito Santo, que a ceatific expedindo o necessario
Atestado de Visita. Esse atestado sera juntado curBentacdo de Habilitacdo, nos
termos do inciso Il do Artigo 30, da Lei 8.666/88 21/06/93.

A visita devera ser agendada com antecedénciaer&ecorrer até os 05 (cinco) dias
Uteis anteriores a abertura da Proposta de Preco.

Horario de atendimento da Superintendéncia RegidodDNIT/ES: de 8:00 as 12:00
horas e das 13:00 as 17:00 horas.

Qualquer informacdo em relacdo a visita poderaobtda junto aSuperintendéncia
Regional do DNIT no Estado do Espirito Sant@or meio do telefone (27) 3212.4296.

A licitante ndo podera alegar, a posterior, deseoiniento de qualquer fato.

Caso a licitante ndo queira participar da visitaliaoprogramado, devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracaodiassinada pelo responsavel técnico,
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhetingas condigcdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o kwakervico, assumindo total
responsabilidade por esta declaracéo, ficando idaedo futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer alteracOesataais, de natureza técnica e/ou
financeira.

6. AMOSTRA / LAUDO TECNICO / PROVA DE CONCEITO

N&o aplicavel

7. LOCAL / PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

Local: descrito no item 1.2

O prazo de vigénciaé de 1530 (um mil quinhentos e trinta) dias contbeas.

8. GARANTIA DO OBJETO
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A garantia do objeto devera obedecer ao prazoidefimo Art. 618 do Cddigo Civil,
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

9. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

Do contrato, regulado pelas instrugbes constanestedEdital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigacOes, direitos e responsabiliddde partes relativas aos servigos
objeto desta licitagao.

Fica determinado que os projetos, especificacdGedaea documentacao relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualcet@athd mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado é&@elo e valido.

A Contratada dever4 manter as condi¢cdes de haglititanclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do sepvitoante toda a execucdo do
contrato.

O contrato compreendera a totalidade dos servigaseado no preco proposto pela
licitante, considerado final e incluido todos osagos, taxas e bonificacdes.

O contratado devera manter um Preposto, aceito Aetainistracdo, no local do
servico, para representé-lo na execucédo do contrato

A empresa contratada devera instalar e manterpsempara o DNIT, em cada canteiro
de obras, um escritério e 0s meios necessarios@ueo da fiscalizacdo e medi¢do dos
servigos por parte do DNIT com area minima de 50 m2

A empresa contratada devera colocar e manter pladastivas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, ais geaerdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execu¢ao dos servicos.

A empresa contratada devera providenciar, sem pates 0 DNIT e no interesse da

seguranca dos usuérios da Rodovia e do seu pnégsspal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos gleasga a seus empregados, bem
como a sinalizacao diurna e noturna nos niveidaoggelas Normas do DNIT.

Constituem Anexos do Edital, dele fazendo partegirsinte: minuta do contrato a ser
firmado e as especificacdes complementares bem comata da carta de fianca
bancéaria.

A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectransporte sado de inteira
responsabilidade do contratado.

O contratado devera manter no Canteiro de Obramodacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

Apo6s a Homologacédo do resultado desta licitacai®sagia assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) ou durante a execucdo deste(s), psdempermitida que a(s) licitante(s)
vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo s@oFincorporacao ou Ciséo, desde
que sejam observados pela(s) nova(s) empresafsjjositos de Habilitacdo previstos
no Edital e que sejam mantidas as condi¢des estatd@s no(s) contrato(s) original (is),
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quando ja contratado, sendo que, em qualquer usdidateses, o DNIT devera ser
notificado do processo e deliberaré sobre a sutaeée, ou ndo, condicionada a anélise
por parte da Administracdo quanto a possibilidaderidcos de insucesso, além da
comprovacao dos requisitos contidos no Edital.

Em havendo a Ciséo, Incorporacao ou Fusdo da fetapesa contratada, a aceitacéao
de qualquer uma destas operacdes ficard condic@oamahdlise por esta administracao
contratante do procedimento realizado, tendo ptesanpossibilidade de riscos de

insucesso na execucao do objeto contratado, ficaedimda a sub-rogacao contratual.

Apo6s o julgamento das propostas, o licitante veoicddvera reelaborar e apresentar a
administracdo publica, por meio eletrénico, os Qosd0l e 02, referentes ao
Cronograma Fisico-Financeiro e ao Critério de Pagam

10. CRITERIO DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DOS SERVICO S E FORMA
DE PAGAMENTO

a) Critério de aceitabilidade

A aceitabilidade da obra esta condicionada: a tmorexecucdo do projeto de
engenharia; ao acompanhamento e atestado dososepeéia fiscalizacdo; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados eltsaios e determinacdes
devidamente interpretados, caracterizando a quididdo servico executado e aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABN® BNIT.

b) Medicbes dos servicos

Os servicos serdo medidos, de acordo com os gprpestabelecidos no Quadro 02 -
Critérios de Pagamentoap0s sua devida conclusdo. Sera admitido o pagantue
etapas de uma parcela, de acordo com a Instrucerdeo IS n°. 02/2004-DNIT e a
Norma DNIT 011/2004-PRO.

As medicdes serdo feitas mensalmente, sempre quetapas de servicos forem
concluidas.

Os percentuais maximos admitidos para remuneragd@ada parcela de servico serdo
agueles estabelecidos pelo DNIT e néo poderéao ceificados pela Contratada.

As medicdes mensais deverdo seguir o preconizasiesecificacdes de servico do
DNIT e serdo elaboradas pela empresa Superviso@bos sempre que os grupos de
servicos forem concluidos e os dados lancados rulm@o Sistema de Medi¢cbes do
DNIT, conforme premissas do Boletim Eletronico deeditdo — BEM, sendo
posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fisc&@ahdrato. Entretanto, caso o BEM
nao esteja operando em sua integralidade, as nesdggrdo processadas por meio
convencional ja utilizado pelo DNIT, constando a@éhés-resumo com a relacdo de
servigos, quantidades parciais e totais, confomoeograma de atividades aprovado.

Nenhuma medicao sera processada se a ela naag astx@do um relatorio de controle
da qualidade, contendo os resultados dos ensaio®adeente interpretados,
caracterizando a qualidade do servico executadada)i ndo serdo considerados
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quantitativos de servigos superiores aos indicadosontratacdo (Quadro 02 — Anexo

1.

N&do sera motivo de medicdo em separado: méao-de-abateriais, transportes,
equipamentos e encargos.

As mediclBes constardo de Folhas-Resumo, contemdtagiio de servicos, conforme
Quadro 01 - Cronograma Fisico-Financeiro.

No processo de medicdo devera constar a real ddigg® ISSQN adotada pelos
respectivos Municipios.

c) Forma de pagamento

O DNIT pagar4d a contratada, pelos servicos comlogtae executados, o0 preco

integrante da proposta aprovada, ressalvada &mgalde reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, stére Il da Lei 12.462, de 05/08/11.

Fica expressamente estabelecido que o0s precosopgids globalizada incluam a

sinalizacdo provisoria, todos 0s insumos e trarieppoibem como impostos, taxas,
custos financeiros, lucros e bonificacdes, de ac@am as condi¢cdes previstas nas
Especificagbes e nas Normas indicadas no Editaéneas documentos da licitagéo,

constituindo assim sua unica remuneracéo peloaltrad contratados e executados.

Obedecido ao Cronograma Fisico apresentado, secaédida a medicdo dos servicos.
Emitido o atestado de conformidade, o contratadeerde apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notasifisorrespondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacado-Geral competense dapiamente atestada pela
Superintendéncia Regional.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, pEgamento, contados a partir da data
da emisséo do aceite na nota fiscal recebida peId .D

O pagamento referente a cada medicdo sera liberastbante comprovacao, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termogiitalE

Sendo constatada qualquer irregularidade em rekagitoacédo cadastral da Contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situagéqguliar, para que apresente

justificativa e comprovacdo de regularidade. Cado se verifique que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita ao engomeito nos motivos do Art. 78, da Lei

n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

11. FISCALIZACAO

Os servicos do presente Edital serdo fiscalizadsla piretoria de Infraestrutura
Rodoviéaria, por intermédio da Superintendéncia &ei do DNIT no Estado do
Espirito Santo.

12. VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia dos servicos € &30 (um mil quinhentos e trinta) dias
consecutivos.
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13. GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARI A
¢ Garantia Contratual

Para assinar o contrato, devera o vencedor prgatantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de deddireito a contratacao.

A caucdo inicial sera reforcada durante a execdgdacservicos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor mtgedo contrato (precos iniciais e
reajustamentos se houver).

A garantia e seus refor¢cos poderéo ser realizadasea das seguintes modalidades:

. Carta de Fianca Bancaria, conforme minuta constimtedital;
. Seguro-Garantia,
. Caucao em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

a) No caso deCarta de Fianca Bancariaesta devera ser a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, petazp da duragdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogguéiofoda a duracdo do contrato,
independente de notificacdo do DNIT, sob pena deis&o contratual ressalvado os
casos em que a duracdo do contrato for inferiopr@aao acima estipulado, quando
deverd a caucao ser feita pelo prazo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamegistrada em cartorio de registro
de titulos e documentos, conforme determinada na°L6.015/73, art. 129 e deverd vir
acompanhada de: copia autenticada do estatutd dodienco; cépia autenticada da ata
da assembleia que elegeu a ultima diretoria dodyartpia autenticada do instrumento
de procuracdo, em se tratando de procurador deoolmneconhecimento de firmas das
assinaturas constantes da carta de fianca.

b) No caso da opcéo pefeguro-Garantiao mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funo@mo no Pais, e em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, petazo da duragcdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorroggugéiotoda a duracdo do contrato,
independente de notificacdo do DNIT, sob pena sles&o contratual.

c) No caso de opcéao peldtulo da Divida Publicalevera estar acompanhado de laudo
de avaliagcdo da Secretaria do Tesouro Nacionalgued esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxauwmizacdo, condi¢cdes de resgate.

No caso de opgdo pdfaucdo em dinheiroo interessado devera obrigatoriamente
efetuar o depdsito na Caixa Econémica Federal @edrei n°. 1.737/79, art. 1°, Inciso
IV), pelo interessado, em conta de caucéao vincudadaNIT.

A garantia prestada pela licitante vencedora Ih@ sestituida ou liberada apés o
Recebimento Definitivo do(s) servico(s).
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A Contratada € responsavel pelos danos causadatsrdente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art. 70, da Lei n°. 8.666M3Contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscaigraerciais resultantes da execucdo do
contrato, inclusive no caso de subcontratacdo,dpficara solidariamente responsavel
com o subcontratado pelo cumprimento dessas oldegacA inadimpléncia do
contratado ou do subcontratado com referéncia acarg@os trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere ao DNIT a responsabilidsme 0 seu pagamento, nem
podera onerar objeto do contrato ou restringir gulegizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o registro de imgveonsoante o disposto no § 1° do
Art. 71, da Lei 8.666/93.

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa dideonsoércio ou o representante do
mesmo a oferecer caugao garantia do contrato.

. Seguro Risco de Engenharia

A Contratada devera providenciar as suas custagjreecom coberturas basica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade CithICe Cruzada em até 15 (quinze)
dias uteis apOs a assinatura do Contrato e antesnisdo da Ordem de Inicio de
Servigo e a apodlice de Risco de Engenharia, cooolaarturas previstas, tendo o DNIT
como BENEFICIARIO, no valor da contratag&o.

O seguro devera ter vigénadabre todo o periodo da execuc¢ao do contrata)aestelo-
se a coberturde no minimo por mais 03 (trés) anos apos a vig&hcontrato.

a) Coberturas Minimas

1. Cobertura Basica

Seguros para obras civis em construgcéo (OCC)

. riscos inerentes a construcéo ou erro de execugde projeto e sabotagens;

. riscos da natureza (danos causados por vendawwdaqie granizo, queda de
raio e alagamento, entre outros);

2. Coberturas Especiais

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mawralgyara servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana pareertossou fretamento de meios de
transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados paltaumreve ou greve patronal
(lockout).

Desentulho do local: cobre despesas com a retitae@atulho do local.
Obras concluidas: cobre danos materiais causaolades da obra quando finalizadas.
Obras temporéarias: cobre danos materiais causaxidssamente a barracfes e

andaimes existentes no local da construcéo.
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Despesas de salvamento e contencdo de sinisttm® despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prdedporente de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade awlbre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dgdmthos pertinentes a obra.

3. Coberturas Adicionais

Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danasados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigguaro ou retificacéo.

Responsabilidade civil: além de garantir indenipagara danos a terceiros, cobre
gastos com honorarios de advogados.

Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos rraetee corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da e@xrua obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao seguradwipal na prestacdo de servigos
durante o prazo de vigéncia da apdlice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiaisuios bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guardadieusu controle, existentes no
canteiro de obras, desde que comprovadamente detagrdos trabalhos de execucao
ou testes.

4. Manutencéo simples, ampla e garantia

Manutencdo simples: garante danos causados aosdbeosentes da execucao dos
trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo rem&durante o periodo de manutengéo.

Manutencdo ampla: além da cobertura para manutesigdples, ou seja, para 0sS
empreiteiros segurados, durante as operacoes agadizpor eles, no periodo de
manutencdo, garante danos verificados nesse mesritalg, porém ocorridos na fase
de construcdo ou instalagéo.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidateyarante as quantias pelas quais o
segurado é responsavel, referentes a perdas fir@hae lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia gdsathos pertinentes a obra.

Responsabilidade civil do empregador: garante aat@s pelas quais o segurado vier a
ser responsavel civilmente, devido aos danos caip@ausados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando esteeckisivamente a seu servigo no
canteiro de obras.

b) na apdlice mencionada deverdo constar, no mjrasmseguintes informacgoées:

* numero completo da licitacdo ou, quando se tragamaditamento, o niumero do
contrato;

* o0bjeto a ser contratado, especificado neste Edital;

* localidade do risco, destacando o nome da obra sede& executado o objeto
licitado;
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* nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);
* nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratantepidice).

c) o valor segurado devera ser corrigido toda wezincidir correspondente correcédo no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver ggagdo do prazo contratual a
vigéncia da apdlice devera ser prorrogada por igeidbdo;

14. REAJUSTE E ATUALIZA(;AO FINANCEIRA

Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustiadesguinte forma:
» Execucdo das Obras: pela Fundacéo Getulio Varg@s/;

» O Projeto Basico e Executivo: pela Tabela de Coosaldo DNIT.

Decorrido periodo superior a um ano, contado arpaot més-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriaisnpates, com base nos valores dos
indices do 1° més de cada periodo subsequenterdesks.

N&o se admitird como encargo financeiro juros, essp bancarias e 6nus semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer ategstata prevista deverdo ser
atualizados financeiramente, desde que o contratddotenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no Art. 1°-F, da Lei n. 9.484,10/09/1997, com a redacao dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, apdodalos 30 dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e entrega ddiscda

O valor da parcela de reajustamento devera seuladtr conforme regra definida
abaixo.

R = Ii_IO*V

IO
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
10 = indice de preco verificado no més do orcamelot®NIT
11 = indice de preco referente ao més de reajustame
V = Valor a precos iniciais da parcela do contdgmbra ou servigo a ser reajustado
15. CRONOGRAMAS
15.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O DNIT observara para que o cronograma maximo pdo@o esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros daJ@3PA 2012/2015 e posteriores.
No exercicio seguinte, a despesa correra a comstaréditos proprios consignados no
Orcamento Geral da Unido a cargo do DNIT ou nod’Rinrianual de Investimento.
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15.2 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro a ser proposto fieitante, conforme modelo Quadro
01, devera apresentar as quantidades de serveggm executadas pelo contratado e €
0 elemento béasico de controle da obra, como taméémento de referéncia para
medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma deveajustado o Quadro 02 —
Critérios de Pagamento, de acordo com a progranféjéa e financeira existente por
ocasido da assinatura do contrato ou de outro dextenmabil.

A contratada deve desenvolver a planilha, utilizadea planejamento de atividades e
desembolsos proporcionais em dinheiro, onde n&cakgao relacionados os Grupos de
Servicos anteriormente definidos, que irdo ocoerar um determinado periodo e na
horizontal os meses em que eles deveréo ocorrer.

Uma segunda versao dessa programacao deverarsguend Administracdo em até 60
(sessenta) dias apos a assinatura do Contratoyrematb compativel com a ferramenta
MS Projecf. Posteriormente a conclusdo e aceitacdo do Pr@ésico, devera a
contratada apresentar nova programacéo detalhadee@o do DNIT, ja levando em
conta o Projeto desenvolvido.

16. SANCOES

16.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo caatrat DNIT podera aplicar sancfes
de natureza moratéria e punitiva a CONTRATADA, tkado ndo cumprimento das
clausulas contratuais.

16.2. Poderd& a CONTRATADA ainda responder por quelqindenizacéo
suplementar no montante equivalente ao prejuizederte que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cadigo Civil.

16.3. Pela inexecucédo total ou parcial do Cont@ioinstrumento equivalente, o
DNIT podera ainda, garantida a prévia defesa, apleec Contratada as seguintes
sancoes:

16.3.1ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitaeteu
Contratada descumprir qualquer obrigagéo, e sqrédeo:

16.3.1.1. Pelo Setor responsavel pelas licitacde®mdo, tanto na Sede quanto
nas Superintendéncias Regionais, quando o descuemn da obrigagdo correr no
ambito do procedimento licitatorio, sendo emitida pocumento oficial do DNIT e
registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.3.1.1.1. quando a licitante deixar de entregamprazo estabelecido no edital, os
documentos e anexos exigidos, por meio eletronieo,forma provisoria, ou, em
original ou cépia autenticada, de forma definitiva;

16.3.1.1.2. quando a licitante ofertar preco visnente inexequivel na formulagéo
da proposta inicial ou na fase de lances;

16.3.1.1.3. quando a licitante ndo honrar com @rvafertado durante a fase de
lances e solicitar sua exclusdo antes da aceitigpropostas;
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16.3.1.1.4. quando a licitante manifestar interdgoecurso e ndo impetra-lo;

16.3.1.1.5. quando a licitante atrasar, sem jaatifta pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacéo.

16.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou serviegponsavel pelo recebimento

do objeto da licitacdo, se o descumprimento dagabéo ocorrer na fase de execucao
do objeto, entendida desde a recusa em retirartaa d® empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

16.3.1.2.1. quando a licitante se recusar a rediraota de empenho ou a assinar o
Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias uteigados do vencimento do prazo para
retirada ou assinatura,;

16.3.1.2.2. quando a licitante, convocada dentropdizo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento naigg@clo seu objeto, por um periodo
de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento rdagpara inicio da execucdo do
objeto;

16.3.1.2.3. quando se tratar de execucdo de seyvied0 seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das sneta relagcdo ao Cronograma
Aprovado, nao justificado pela empresa contratada.

16.3.1.2.4.  quando a licitante descumprir qualguéra obrigacao atinente ao objeto
da licitacdo, sendo a adverténcia registrada eafmettada em documento especifico.

16.3.2MULTA: E a sang&o pecuniaria que sera imposta a Cordrgiath Ordenador
de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nasinferp#éncias Regionais, por
atraso injustificado na execucéo do objeto daaléd ou inexecucdo do mesmo, sendo
esta parcial ou total, e sera aplicada nos segurgrentuais:

16.3.2.1. Nos casos de atrasos:

16.3.2.1.1.  0,33% (trinta e trés centésimos potodgror dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado sobre o valor cqroeslente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), goeresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

16.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimoxgo) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitagéo, calculado, desgeameiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em caratezpeianal, e a critério do DNIT,
guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

16.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valorl todatratado, por descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitacdo, sem @p@jda aplicacdo do disposto nos
subitens 1.4.2.1.1 e 1.4.2.1.2;

16.3.2.2. Nos casos de recusa ou inexecugao:

16.3.2.2.1.  15% (quinze por cento) sobre o val@l wontratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Coptratu retirar o instrumento

Pagina66 de 145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DiNlThexecucao parcial do objeto da
licitac@o, calculado sobre a parte inadimplente;

16.3.2.2.2.  20% (vinte por cento) sobre o valoaltabntratado, pela inexecucao
total do objeto da licitagdo ou descumprimento uguer clausula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

16.3.2.3. A multa sera formalizada por simples tllamsento, na forma do artigo
65, paragrafo 8° da Lei n° 8.666/93 e sera eadautapOs regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportuthéddo contraditério e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar dobiggento da notificacdo, nos termos do
paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°. 8.666/93, nlzska a seguinte ordem:

16.3.2.3.1. Mediante desconto no valor da garadeépositada do respectivo
Contrato;

16.3.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcgaslas a contratada; e
16.3.2.3.3.  Mediante procedimento administrativgualicial de execucéo.

16.3.2.4. Se a multa aplicada for superior ao vdiigarantia prestada, além da
perda desta, respondera a Contratada pela suardigerdevidamente atualizada pelo
indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou eceital que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou dolkrgudicialmente. O atraso,
para efeito de calculo de multa, sera contado e® cbrridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega, se dia dedexpe normal na reparticdo
interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

16.3.2.5. Em despacho, com fundamentacdo sumadard ser relevado:

16.3.2.5.1. O atraso na execucdo do objeto dad@it ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

16.3.2.5.2. A execucdo de multa cujo montante segxior ao dos respectivos
custos de cobranga.

16.3.2.6. A multa podera ser aplicada cumulativammerom outras sancoes,
segundo a natureza e a gravidade da falta comatigservados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

16.3.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30td)ridias, sera aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulacédo da naaethpenho e/ou rescisdo unilateral
do Contrato, exceto se houver justificado interegs®NIT em admitir atraso superior

a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidadefomma do subitem 1.4.1.2.2 e

1.4.2.1.

16.3.3.SUSPENSAOQO: E a sancdo que impede temporariamente o forneceeor
participar de licitacdes e contratar com o DNIDéat a Administragdo Publica Federal,
e suspende o registro cadastral da licitante edotratada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizordakas previstas neste Edital e
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Anexos, bem como das demais cominacfes legaishtgirgorévia e fundamentada
defesa, de acordo com 0s prazos a seguir:

16.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando atitatdeixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexoglegigpor meio eletronico, de forma
provisoria, ou, em original ou copia autenticadafarma definitiva, ou ainda, atrasar,
sem justificativa pertinente ao certame, qualqase fda licitagéo;

16.3.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a Contratetar de efetuar o pagamento
de qualquer das multas previstas no item 1.3.2.

16.3.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Cod@ata

16.3.3.3.1. convocado dentro do prazo de validadsu& proposta ndo celebrar o
Contrato, inclusive nas hipoteses previstas nogpaf@ Unico do Art. 40 e no Art. 41 da
Lei 12.462/2011;

16.3.3.3.2.  deixar de entregar a documentacadodaxjgara o certame ou apresentar
documento falso;

16.3.3.3.3.  ensejar o retardamento da execucd@ @ntlega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

16.3.3.3.4. ndo mantiver a proposta, salvo se erardincia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.3.3.3.5.  fraudar a licitac&o ou praticar atasidiulentos na execucéao do Contrato;
16.3.3.3.6.  comportar-se de modo inidéneo ou canfictede fiscal, ou
16.3.3.3.7.  der causa a inexecucao total ou patci@lontrato.

16.3.3.3.8. a aplicacdo da sancédo de que tratabdesu 1.3.3.2 deste Edital
implicara ainda o descredenciamento do licitantdp pnesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

16.3.4. as sanc¢des administrativas, criminaisneageregras previstas no Capitulo 1V
da Lei n°. 8.666/93, aplicam-se a esta licitacdo €ontrato decorrente.

16.4. Sao competentes para aplicar a penalidadespenséo:

16.4.1. O Setor responsavel pelas licitagdes dodd@)rganto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumpmeat obrigacdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio; e

16.4.2. O Ordenador de Despesas do Orgéo, tarfBedequanto nas Superintendéncias
Regionais, se o descumprimento da obrigacdo ocoarésise de execucao do objeto da
licitacdo, entendida desde a recusa em retirata deempenho ou assinar o Contrato
ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

16.4.3. A penalidade de suspensdo sera publicad®iario Oficial da Unido e
registrada no SICAF.
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16.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera
aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Ttsy a vista dos motivos
informados na instrucdo processual.

16.5.1. Seréa declarada iniddnea a empresa quet@oaie como 0s descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°. 8.666/93.

16.6. DisposicOes gerais

16.6.1. As sancdes previstas no item 1.4.3 e ddendo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo doafmnt

16.6.1.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva poaticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaistyitautos;

16.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visanétoistrar os objetivos da licitacéo;

16.6.1.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade pariatar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

16.7. Do direito de defesa

16.7.1. E facultado & Contratada interpor recursotra a aplicacdo das penas de
adverténcia, suspensao temporaria ou de multa,ramo ple 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacao.

16.7.2. O recurso sera dirigido ao Ordenador dspBs&as, por intermédio da autoridade
que aplicou a sancdo, a qual podera reconsidesadetisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse caso, a decisao ser proféeidi@o do prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, contado do recebimento do recurso, sob gemasponsabilidade.

16.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos itesteexcluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-agdias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério;

16.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia eoatraditorio, e apds exaurida a fase
recursal, a aplicacdo da sancdo sera formalizadagspacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diéario Oficial da Unidoyetelo constar:

16.7.4.1. A origem e o numero do processo em quadderido o despacho.
16.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar eretar;

16.7.4.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

16.7.4.4. O nome ou a razao social do punido, comaroero de sua inscricdo no

Cadastro da Receita Federal.
16.7.5. Apos o julgamento do(s) recurso(s), owstarrido 0 prazo sem a sua

interposicdo, a autoridade competente para apbcadd sancdo comunicara
imediatamente ao 0rgado competente que por suareg@enciara a imediata inclusédo
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da sancéo no SICAF, inclusive para o bloqueio daaele acesso ao sistema em caso
de suspenséao para licitar.

16.8. Do assentamento em registros

16.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publicagid®iario Oficial da Unido as

sancdes aplicadas com fundamento nos itens 1.4.4.2 as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento e/ou registro enersizt na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n°. 8.666/93.

16.8.2. Os prazos referidos neste documento séhisam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

16.9. Da sujeicéo a perdas e danos

16.9.1. Independentemente das sanc¢des legais salpirevistas no edital, a Contratada
ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas n@sdaausados ao DNIT pelo
descumprimento das obrigacdes licitatorias.

16.10. A CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) digsis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimacédo ou da lanaata ata, em face:

16.10.1. da rescisdo do contrato, nas hipotesessfa® no inciso | do art. 79 da
Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

16.10.2. da aplicagdo das penas de adverténciata,mueclaracédo de
inidoneidade, suspensao temporaria de participagadlicitacdo e impedimento de
contratar com a administracé@o publica.

17. INDICACL&O DA FONTE DE RECURSOS SUFICIENTE PARA A
CONTRATACAO

As despesas decorrentes da contratacdo correrdcopta de recursos alocados nos
Cdbdigos Orgcamentarios, exercicio de 2012.

Os servicos e obras serdo custeados por recurg@snemtarios proveniente da
Construcéo de Trecho Rodoviério, BR-101 (Km 15,Bjvisa ES/MG (Km 195,9) na
BR-262 no Estado do Espirito Santo, conformeubrica de n°.
26.782.2075.7M71.0032

18. DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURI  ANUAL,
NO CASO DE INVESTIMENTO CUJA EXECUCAO ULTRAPASSE UM
EXERCICIO FINANCEIRO.

Constante deste processo as fls. 12/13.

19. TERMO DE REFERENCIA QUE CONTENHA CONJUNTO DE
ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES, COM NIVEL DE PRECISAO
ADEQUADO, PARA CARACTERIZAR OS SERVICOS A SEREM
CONTRATADOS OU OS BENS A SEREM FORNECIDOS.

No escopo desta contratacdo diferem-se os produi@s(dois) gruposprincipais:
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. Projeto Basico e Executivo de Engenharia, e

. Execucédo das Obras de Duplicacdo de Trecho Rodmei&estauracdo da Pista
Existente e Obras-de-Arte Especiais.

19.1 Projeto Basico e Executivo de Engenharia

~

Caberda a contratada a elaboracdo do Projeto Ba&siéxecutivo de Engenharia,
necessario e satisfatério a execucdo do empreenttimeom nivel méximo de
detalhamento possivel de todas as suas etapas.tdPaéna deverdo ser levados em
consideragfes 0s elementos técnicos fornecidosi¢l®d, no Anexo Ill, em forma de
Anteprojeto de Engenharia.

O Projeto Basico e Executivo assegurard ampla apEsao dos projetos de

Terraplenagem, Drenagem e Obra de Arte Complememavimentacdo, Obras

Complementares, Sinalizacéo, Protecdo Ambientakh©te-arte Especiais, Paisagismo
e Desapropriacao.

O Projeto Basico e Executivo incluird o levantarnetids quantidades, memorias de
calculo, especificacbes de servicos e plano deugfecdas Obras de Duplicacdo de
Trecho Rodoviario e Restauracdo da Pista Existent®bras de Arte Especiais,
considerando ainda, a questao logistica da chetyedmateriais e insumos na obra.

19.1.1 Roteiro para Desenvolvimento dos Projetos

Para subsidiar a elaboracdo do Projeto Basico eufixe serd necessaria a realizacao
das seguintes etapas:

- Visitas Técnicas de Inspecéo por parte de técrniaasmpresa Contratada;
- Desenvolvimento do Projeto Basico e Executivo;

- Aprovacdo do Projeto Béasico e Executivo junto aogdOs Regulamentadores,
no que se aplicar;

- Apresentacédo do Projeto Basico e Executivo ao DNIT,;
- Aceitacdo do Projeto Basico e Executivo pelo DNIT.
19.1.2 Do prazo de Entrega do Projeto Basico e lxec

O prazo maximo para entrega do Projeto Basico ald Bbra de 90 (noventa) dias apo6s
a Ordem de Inicio dos Servicos.

Os projetos poderdo ser apresentados separadapwntisciplinas e/ou segmentos,
desde que proporcione facilidade e agilidade ndisen& aceitacdo. Tais projetos
poderdo ser entregues em duas etapas (Basico etiZrecuja apresentacdo do projeto
Executivo dependerd da aceitacdo do projeto Basion) em Unica etapa
(Basico/Executivo, com aceita¢do Unica), a depeni@dedisciplina de projeto a ser
analisada.
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O projeto Basico/Executivo poderd ser apresentaolm @ divisdo do lote em
segmentos, desde que traga antecipacdo do croreogtanexecucdo da obra, sem
comprometer a compatibilidade de solucdes entreeabos definidos e atendendo ao
Art. 66 do Decreto 7581/2011.

O prazo para andlise, por parte do DNIT, seraé®@inoventa) dias.

19.1.3 Projeto Executivo de Engenharia

Deveréao seguir a Publicacdo IPR — 726 — Diretig&sicas para Elaboracdo de Estudos
e Projetos Rodoviarios (Escopos Bésicos/Instruci@eServico), que contem todas as
Especificacbes e Instrucdes de Servico necessarias.

Toda a documentacéo técnica elaborada pela Caldragtativa a obras e/ou projetos,
sera de propriedade exclusiva do Departamento Nalciole Infraestrutura de
Transportes (DNIT), que dela se utilizara conformethor |he convier.

E vedado a Contratada dar conhecimento, transmitdeder a terceiros, qualquer dado
ou documento preparado ou recebido para a exeagasggervi¢os, salvo com prévia
autorizacao expressa pelo DNIT.

O Projeto Basico e Executivo de Engenharia deverdec, no minimo, os seguintes
elementos:

- Projeto Geométrico;

- Projeto de Terraplenagem;

- Projeto de OAC,;

- Projeto de Drenagem,;

- Projeto de Pavimentacdo e Reabilitacdo do Pavimento
- Projeto de OAE;

- Projeto de Sinalizacao;

- Projeto de Obras Complementares;

- Projeto de Componente Ambiental, incluindo o Passag e a Reabilitacdo da
Faixa de Dominio; e

- Projeto de Desapropriacao.

De uma maneira geral, as condi¢cbes operacionaismasn tal como previsto no
Anteprojeto de Engenharia, deveréo ser garantidas.

a) Projeto Geométrico:

A elaboracéo do Projeto Geométrico contempla asiisies situacoes:
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. O projeto de duplicacdo da pista e consequentendestebras de arte correntes
e especiais existentes deverdo ajustar os esqueenasculacdo do trafego a nova
situagao da pista (duplicada);

. O projeto geométrico da restauracdo da pista exestdevera ter o maximo
aproveitamento com retificacées de tracado apemde for necessario; e,

. Projeto geométrico das intersecoes.

O alinhamento horizontal da nova pista devera sejefado de forma paralela e
contigua a pista existente, com as modificacbegad@do para melhoria de raios de
curva fora das normas, devendo ser definido em caipdo mais favoravel do ponto
de vista técnico e econémico.

Na divisdo entre as pistas de sentidos opostogdlsee instalada, no minimo, barreira
rigida de seguranca tipo “New Jersey” acrescidéad@ de seguranca de no minimo
1,00 (um) metro de cada lado.

Nos retornos operacionais ndo ha necessidade dantagdo desta barreira rigida de
seguranca tipo “New Jersey”, mantendo neste caserse a faixa de seguranca.

A declividade transversal da pista de cada ladstgpexistente e a ser implantada)
deveréd ser de até 3% no sentido eixo-bordo diracido para a estrutura de drenagem
superficial.

N&o serdo admitidos degraus entre a pista e oasesto.

A duplicacdo devera ser projetada dentro dos lgnite faixa de dominio prevista no
Anteprojeto de Engenharia, em pelo menos 90% a@bdrecontemplando na excecao as
localizacBes dos retornos e intersecdes.

Devera ser adotada para o segmento compreendid® a&ntestacas -14 a 4000 da
rodovia aClasse IA — Pista Dupla (Regido Montanhosajom controle parcial de
acesso, e para o segmento compreendido entre asaest000 e 5083+10,537 da
rodovia aClasse IA — Pista Dupla (Regido Ondulada)em conformidade com o
Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais —ublicacdo IPR 706.

Paginar3 de145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

Caracteristicas Unidade| Ondulada| Montanhosa

Velocidade Diretriz Km/h 80 60
Distancia Maxima de Visibilidade de Parada

Desejavel m 140 85

Absoluta m 110 75

Distancia Minima de Visibilidade de Ultrapassmag€lassel-B) m 560 420

Raio minimo de Curva Horizontal (e=10%) m 210 115

Rampa Maxima % 45 6*
Valor Minimo de K para Curvas Verticais Convexas

Desejavel k 48 18

Absoluto k 29 14
Valor Minimo de K para Curvas Verticais Concavas

Desejavel k 32 17

Absoluto k 24 15

Largura de Faixa de Rolamento m 3,6 35

Largura do Acostamento Externo m 25 1,4*
Largura do Acostamento Interno (Classel-A)

Pistas de 2 Faixas m 1,00-0,60 0,60-0,50

Gabarito Minimo Vertical m 55 55
Afastamento Lateral Minimo do Bordo do Acostamento

Obstaculo Continuos m 0,5 0,5

Obstaculo Isolados m 1,5 15

*O gabarito vertical para a BR 262/ES sera de 5,598s8te valor devera ser adotado
também nos viadutos, passagens inferiores, paasaeclramos de intersec¢des. O
gabarito vertical deverd ser construido em todarguta de utilizacdo normal para
veiculos

Com o nivel de servigcos que a rodovia se propdeestgy atendendo a classificacao
funcional IA (duplicada), torna-se necessario adeqa rodovia existente as

caracteristicas técnicas e operacionais da noua, gidendo-se empregar valores
diferentes aos recomendados em funcao das circuretédetectadas “in loco”. Neste
caso, a solucéo proposta devera ser apresentddildocom justificativa técnica para

analise.

As secOes transversais-tipos deverdo ser apressmadrojeto Volume 2 — Projeto de
Execucao.

O segmento tem extensdo prevista de 52,62km, cdéecio ino km19,10 - Estaca -
14+18,082 (N = 7.744.568 — E = 344.367) e térmiakstaca 5.083+10,537, km 71,72
(N = 7.741.204 — E = 303.982).

Deverdo ser eliminados o0s problemas existentes pastos criticos abaixo
discriminados:

. No segmento da Ponte do Rio Jucu — Braco Norteg @st estacas 450 a 495,
devera ser elaborado uma “Variante do Rio Jucutesoplando nova ponte duplicada
conforme anteprojeto apresentado em anexo. Destaafoa linha base deverd
abandonar o tracado atual saindo pela esquerdaeasando o rio Jucu Braco Norte em
local afastado da ponte existente, subindo pelaostaicparalela ao vale do rio,
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atravessando uma garganta e encontrando novameptoda a direita. A variante
deveréd ter no minimo 1000 (mil) metros de extenséao.

. No Acesso a Biriricas, no segmento entre as esté68sa 695 podera ser
elaborada uma solucédo para prover uma pista indepén separando o fluxo de trafego
em sentidos opostos, que podera ser projetada nimlsalecrescente que cortara o
maci¢co, mantendo-se uma rampa aceitavel para degredbm extensdo minima de 380
(trezentos e oitenta) metros, conforme antepr@etesentado em anexo. Neste caso a
pista existente funcionara apenas como faixa daauentido Viana-Vitor Hugo) e
deverdo ser melhorados os parametros geométriaas e curvatura horizontal e
superelevacao). A contratada podera apresentasalugdo equivalente ou superior ao
sugerido.

. No segmento entre as estacas 940 a 960 possui lcorizantal extremamente
critica, devendo ser elaborado projeto geométiigsando a eliminacéo do ponto critico.

a.l) Projeto de Travessia Urbana:

O Projeto Basico e Executivo a ser elaborado delerdr em conta os conflitos
naturais de uma zona urbana e influéncias diretasdiretas de areas lindeiras:

Acesso a Viana — no segmento entre a estaca Osta@a€e30 devera contemplar no
minimo 01(uma) passarela para pedestre, passeidansua extensdo e no minimo
03(trés) paradas de 6nibus. Este conjunto de sedugévera proporcionar mobilidade
urbana para os pedestres.

Acesso a Marechal Floriano — no segmento entrastasa 1205 e a estaca 1315 devera
contemplar passeios para pedestres, no minimo €i$) (garadas de 6nibus com no
minimo 03 (trés) passarelas para pedestres. Estgnto de solucbes devera
proporcionar mobilidade urbana para os pedestres.

a.2) Projeto de Intersecdes, Retornos e Acessos:

O objetivo do Projeto é facilitar a operacado daoxaa através da movimentacdo do
trafego, com manobras de conversdo em espaco mirfam@ de aceleracdo e
desaceleracgéao, tapers, e outros.

Intersecdes:sao confluéncias, entroncamentos ou cruzamentaiia® ou mais vias.
Podem ser nivel quando as correntes de trafegoremeono mesmo nivel ou
interconexao quando em nivel diferente.

Retornos: deverdo ter intervalos maximos de 5 (cinco) knseobando os locais pré
estabelecidos neste anteprojeto, levando-se endeoagdo o afastamento das pistas a
fim de permitir a introdu¢do das curvas com raiosngativeis com os giros dos
veiculos, faixa de aceleracdo e desaceleracao,rouergo de pistas entrecruzamentos,
ilhas divisérias e direcionais. Estes dispositigeanitem aos veiculos de uma corrente
de trafego a transferéncia para a corrente dedeecointrario.

Acessossdo ligacdes as propriedades marginais e de usouter do publico, sempre
gue houver interferéncia nas laterais da rodovia.
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No trecho em questdo deverdo ser contempladasgamtss intersecdes, acessos e
retornos:

. Acesso a Viana — no segmento entre a estaca Sta@&0 devera ser projetada
uma intersecdo em 02 (dois) niveis contemplandostod movimentos de giro.

. Acesso a Peixe Verde e Formate — no segmento &estaca 90 e a estaca 135
deverd ser projetado uma interse¢do do tipo retopeoacional com aproveitamento da
pista do lado esquerdo e construcdo da pista dodadito. Para permitir o retorno na

rodovia, devem ser projetadas pistas de acelemda@saceleracdo de forma que o fluxo
de trafego na rodovia permaneca livre. Os retodes$a intersecdo além de servir como
retorno operacional deve ser posicionado de mathr acesso a Formate (LD) e Peixe
Verde (LE) de forma que a travessia da rodoviasgtaca perpendicular ao seu fluxo
de trafego.

. Retorno Operacional - no segmento entre a estat@ 30estaca 340 devera ser
projetado de forma que os fluxos de trafego nasgpide retorno nos dois sentidos nao
se cruzem, permitindo assim, uma maior segurangaawimento dos USUArios.

. Retorno Operacional - no segmento entre a estat@ B9estaca 620 devera ser
projetado de forma que os fluxos de trafego naspide retorno nos dois sentidos nao
se cruzem, permitindo assim, uma maior segurangaavimento dos usuarios.

. Acesso a Biriricas - no segmento entre as esté&@aa 95 devera ser projetada
uma intersecao do tipo retorno operacional. Panaipie o retorno na rodovia, devem

ser projetadas pistas de aceleracdo e desaceletadgaoma que o fluxo de trafego na
rodovia permaneca livre. Os retornos desta intGsegém de servir como retorno
operacional devera dar acesso a Biriricas e atemdsiminacdo de pontos criticos,
conforme descrito anteriormente.

. Retorno Operacional - no segmento entre a estaBae7d estaca 820, para
permitir o retorno na rodovia, devem ser projetgustss de aceleracdo e desaceleracao
de forma que o fluxo de trafego na rodovia permartigge.

. Acesso a Santa Isabel - no segmento entre a €t a estaca 860 devera ser
projetada uma intersecdo em 02 (dois) niveis cquitamdo todos os movimentos de
giro.

. Acesso ao Vale da Estacdo/Santa Isabel - no segmette a estaca 920 e a
estaca 945 devera ser projetado um acesso noc#fitiidl Hugo — Viana.

. Acesso a Domingos Martins (Campinho) — no segmentce a estaca 965 e a
estaca 985 deverd ser projetada uma interseca@ €doid) niveis contemplando todos
0S movimentos de giro.

. Acesso a Soido/Campinho — no segmento entre aae$fald e a estaca 1155
deverd ser projetada uma interse¢do do tipo retgpecacional. Para permitir o retorno
na rodovia, devem ser projetadas pistas de acétemgesaceleracdo de forma que o
fluxo de trafego na rodovia permaneca livre. Osrreis desta intersecdo além de servir

Paginar6 de145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

como retorno operacional deve ser posicionado dioraalar acesso a Soido/Campinho
de forma que a travessia da rodovia ndo se fagepaicular ao seu fluxo de trafego.

. Acesso Marechal Floriano — no segmento entre &a&4ta05 e a estaca 1220
devera ser projetada uma intersecdo em 02 (doi®isnicontemplando todos os
movimentos de giro.

. Retorno Operacional - no segmento entre a estata 42 estaca 1300 devera
ser projetada uma intersecdo do tipo retorno opmeralc Para permitir o retorno na
rodovia, devem ser projetadas pistas de acelemda@saceleracdo de forma que o fluxo
de trafego na rodovia permaneca livre. As alcasadesersecdo além de servir como
retorno operacional deve garantir acesso as viascipais de Marechal Floriano.

. Retorno Operacional - no segmento entre a estabd ®4a estaca 4005
(1445+116) devera ser projetada uma intersecaoipdo retorno operacional. Para
permitir o retorno na rodovia, devem ser projetgustss de aceleracéo e desaceleragcao
de forma que o fluxo de trafego na rodovia permariege. As alcas desta intersecao
além de servir como retorno operacional deve garantesso aos estabelecimentos
comerciais e propriedades lindeiras regularizadas.

. Acesso a Paraju — no segmento entre a estaca 48@ktaca 4335 devera ser
projetada uma intersecdo do tipo retorno operatidPara permitir o retorno na
rodovia, devem ser projetadas pistas de acelemda@saceleracdo de forma que o fluxo
de trafego na rodovia permaneca livre. Os retodess$a intersecao além de servir como
retorno operacional deve ser posicionado de madhy acesso a Paraju de forma que a
travessia da rodovia ndo se faca perpendiculae@adlisxo de trafego.

. Acesso a Santa Maria — no segmento entre a est@faeda estaca 4455 devera
ser projetada uma interse¢do em 02 (dois) niveigentplando todos os movimentos de
giro.

. Acesso a Vitor Hugo — no segmento entre a estas@ & estaca 5083 devera
ser projetada uma intersecao do tipo retorno opmeralc Para permitir o retorno na

rodovia, devem ser projetadas pistas de acelemda@saceleracdo de forma que o fluxo
de trafego na rodovia permaneca livre. Os retodess$a intersecao além de servir como
retorno operacional deve ser posicionado de maodiar @acesso a Vitor Hugo de forma
que a travessia da rodovia néo se faca perpendamiseu fluxo de trafego.

Deverédo ser contemplados os acessos regularizastsntes na Rodovia BR-262/ES.

Todas as interse¢fes, acessos e retornos, devagiode acordo com as normas do
DNIT e ABNT.

b) Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem é uma consequénciaal@gid’rojeto Geométrico, sendo
elaborado com o objetivo de determinar os voluneesidvimentagéo de terra — cortes,
aterros, empréstimos e bota-foras — necessariosplantacdo do empreendimento,
fundamentado nos Estudos Geotécnicos.
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Um fator importante que deve ser levado em corsgder, refere-se a determinacéo das
DMT’s dos varios servigos de terraplenagem, que mdntencdo de seus valores, €
essencial a andlise dos percursos viaveis e passive

O estudo geologico/geotécnico do trecho indicaaasificacdo do material de 12, de 22
ou de 32 categoria, bem como suas possiveis gikza

A secdao transversal tipo apresenta enorme impoat@w®ntro do projeto, com reflexo
direto nos aspectos qualitativos e quantitativasgngo da execucdo do servico de
terraplenagem.

Na elaboracdo da distribuicdo de massas (origeestnd) devem ser considerados e
analisados 0s aspectos relativos a tipos de eqaiftas) aos percursos viaveis e
possiveis, aos retornos, aos sentidos de rampa,ddénaximizacdo da relacdo custo-
beneficio na compensacédo de materiais.

Os quantitativos dos servicos devem ser calculadpsrtir dos volumes de cortes,
empreéstimos, bota-fora e aterros, considerandéstindias de transportes dos materiais
e a classificacdo de acordo com as diversas cé@ésgarcontradas.

Todos os licenciamentos e custos para obtencaondteyiais sdo de responsabilidade
da Contratada. Havendo necessidade de intervercc@oder publico, o DNIT podera
dar apoio no limite de sua jurisdi¢ao.

A plataforma de terraplenagem atenderd a uma radoavimentada, cuja geometria
esta apresentada na tabela de caracteristicasaga®o Projeto Geométrico. O terreno
apresenta-se com o relevo montanhoso/ondulado.

Quanto aos taludes, seu dimensionamento deverd lwaconta as larguras de
plataforma utilizadas no projeto geométrico, maseokando um fator de seguranca de,
pelo menos, ESL,5.

Nos segmentos em aterros ou cortes com alturasictgsea 8,0m é recomendavel usar
banquetas com altura limitada a 8,0m e larguram@rde 4,0m. Nestes casos deverao
ser atendidos os fatores de seguranca estabel@adaosrma.

c) Projeto de OAC:

Entende-se por Obra de Arte Corrente — OAC estaudier pequeno porte, tal como
bueiro, pontilhdo, com objetivo de transpor cud®sigua sob o leito estradal.

Com a duplicacdo da rodovia havera a necessidadalahgamento das OAC's,
adotando-se nesses casos, obra padrao do DNIT.

O sistema devera ser composto, entre outros, deobubocas de bueiro, alas, lastros e
dissipadores de energia, com o intuito de evifassibilidade de eroséo do terreno.

Para que ndo haja possibilidade de erosdo do teneriinal das saidas de agua, nos
casos em que ndo ha conexdo com valetas de protenéa ser projetada bacias de
amortecimento para dissipacdo de energia parasage® da agua de seu dispositivo
de saida para o terreno natural.
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O projeto de OAC podera levar em conta as sondagemsdas no Anteprojeto de
Engenharia.

Todas as obras do sistema de OAC existente deseraadastradas, como também, ser
elaborado um inventdrio do seu estado de conseryvdiEm como, a coleta dos
elementos topograficos de caracterizacdo (locdzatpo, elevacédo, etc.) e a pesquisa
sobre o comportamento dessas obras.

Os elementos a serem cadastrado, caso se apresi@mtiicados ou subdimensionados,
deverdo ser substituidos.

Para o trecho em questdo, devera ser garantidalizag#to de um minimo de
16.500,00m de bueiro, mesmo essa quantidade sejgidat deve-se adotar esta
estrutura onde for necesséaria em conformidade soNoamas do DNIT.

d) Projeto de Drenagem:

O objetivo do projeto de drenagem €&, entre ougagntir a interceptacdo e captacéo
das aguas que chegam e se precipitam no corpaastPor consequencia, 0 projeto
devera indicar elementos para conduzi-las a loealasague seguro, resguardando-se a
estabilidade dos macicos.

O sistema de drenagem superficial devera ser pdmetle forma a levar em conta o
comprimento, declividade das rampas, altura, eneies de cortes e aterros, bem como
a localizacéo dos pontos de passagem e ponto$eldim vertical.

O sistema deverd ser composto, entre outros, ddagable protecdo para cortes e
aterros, sarjetas de corte, sarjetas de meio-ficasjetas de aterro, entrada d’agua,
descida d’dgua, corta-rios, caixa coletora e cdxamortecimento ou dissipador de
energia, com o intuito de evitar a possibilidadedsao do terreno.

Para que ndo haja possibilidade de erosédo do ¢enerfinal das saidas de agua, nos
casos em que ndo ha conexdo com valetas de protepéa ser projetada bacias de
amortecimento para dissipacado de energia e passdgedgua de seu dispositivo de
saida para o terreno natural.

As decidas de agua, sejam rapidas ou em degrawesadeser sempre utilizadas quando
necessario para conduzir a agua superficial acololiegum talude, de corte ou aterro, a
um nivel inferior.

O sistema de drenagem profunda deverd ser projedadéorma a eliminar e/ou
minimizar os efeitos prejudiciais da presenca dea&bterrdnea na infraestrutura da
rodovia, tais como reducéo da resisténcia ao @sadnto do solo, o carregamento de
particulas finasgipping’, 0 que pode se tornar um inicio de processo wrasiescente.

O projeto de drenagem profunda podera levar emacast sondagens contidas no
Anteprojeto de Engenharia.

Todas as obras do sistema de drenagem existentxrddeger cadastradas, como
também, ser elaborado um inventério do seu estadomkservacdo, bem como, a coleta
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dos elementos topograficos de caracterizacdo (tacdlo, tipo, elevacédo, etc.) e a
pesquisa sobre o comportamento dessas obras.

Os elementos a serem cadastrados, caso se apmsetdémificados ou
subdimensionados, deverdo ser substituidos.

Com a duplicacéo da rodovia, havera a necessidaddodigamento de dispositivos,
adotando-se nesses casos, obra padrédo do DNIetidano Album de Projeto Tipo
do DNIT.

Para o trecho em questdo, devera ser garantidalizag'o de um minimo de
40.000,00m de meio fio, 48.000,00m de sarjeta emecreto, 100.000,00m?3 de colchéo
drenante para corte em rocha e 63.500,00m de \ddepaotecdo de corte e aterro com
revestimento em concreto. Mesmo que essas quaesidegjam atingidas, deve-se
adotar esta estrutura onde for necesséria em coidfade com as Normas do DNIT.

e) Projeto de Pavimentacéo:

Para o desenvolvimento do Projeto de Pavimentagsgisgguintes topicos deverdo ser
levados em conta:

. estudos de trafego;

. estudos geotécnicos; e

. demais estudos preliminares, fornecidos no Antepyode Engenharia em
anexo.

De acordo com o Anteprojeto de Engenharia, serdas das alternativas de
pavimentacéo nesta contratacao:

. camada de rolamento da pista nova (duplicacao)ammento flexivel, CBUQ,
no minimo com utilizacdo de CAP modificado por pmio ou borracha, ou solucao
superior; e

. camada de rolamento da restauracdo da pista eristan pavimento flexivel,
CBUQ, no minimo com utilizacdo de CAP modificada polimero ou borracha, ou
solucéo superior.

el) Pista nova (duplicacdo) em pavimento flexivBlUQ — Faixa B e C, ou solucao
superior.

O periodo de projeto a ser utilizado no dimensi@ramdo pavimento flexivel devera
ser de 10 anos. Devera ser considerado o numeswaNlP anos previstos no estudo de
trafego, de5,82 X 10" Caso o estudo de trafego a ser elaborado pela afaatdr
apresente uniNio superior a referéncia do Anteprojeto de Engenhasae nuamero
servira de base para o dimensionamento do pavimento

Os métodos de dimensionamento do pavimento flexiseérdo ser o do DNER (Eng®
Murilo Lopes de Souza).
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Para o acostamento e faixas de seguranca, a s@eigia mesma que a adotada para as
pistas de rolamento de forma que o acostamente figumesmo nivel.

Nos segmentos em tangentes e nos bordos interrsoguwteas, os dispositivos de
drenagem superficial da plataforma estradal deveedigposicionados abaixo da face
inferior da camada de CBUQ.

Nos segmentos em curvas, revestir os acostameososaldos externos da curva com
mesmo CBUQ da pista de rolamento, com dispositeaiginagem externo da curva
nivelado com a superficie acabada do revestimento.

e2) Restauracdo da pista existente em pavimenidvdle camada de rolamento
utilizando CAP modificado por polimero ou borrachaFaixa B e C, ou solugéo
superior:

O periodo de vida util do pavimento flexivel deveea del0 anos.

A pista existente apresenta como caracteristighroséino com pouca ou nenhuma
plasticidade e razoavel capacidade de suporte dduzomo base sendo sobreposta por
camada de CBUQ com espessura média de 6,7 cm.

O objetivo primordial é reforcar o pavimento exidte por adicdo de novas camadas
estruturais ou por substituicdo de uma ou mais damdo pavimento, de tal forma que
a estrutura resultante possa suportar a repetigdocargas por eixo incidentes, em
condicOes de seguranca e conforto para o usuario.

Toda a pista existente, inclusive acostamentosa fd@ seguranca, faixa de aceleracéo e
desaceleracéo e outros, a ser utilizada em pauinilexivel deverdo ser integralmente
restaurados em toda a sua extenséo.

No Anteprojeto em anexo, constam os resultados Rle IGG e Dc, para a
caracterizagdo do pavimento a ser restaurado. Cfestaa, a Contratada devera
atualizar o levantamento de campo quando da elgd@i@do Projeto Basico.

O periodo de projeto a ser utilizado no dimensiaram do projeto de reabilitacdo do
pavimento devera ser de 10 anos. O numero N pam@n@® previstos no estudo de
trafego é de5,82 X 10 Caso o estudo de trafego a ser elaborado pela afaatdr
apresente unmNjcsuperior a referéncia do Anteprojeto de Engenhasse numero
servira de base para o dimensionamento do pavimento

Para o acostamento e faixas de seguranca, as eslacéerem adotadas deverdo levar
em consideracdo as espessuras de reforco adotadaspistas de rolamento de forma
qgue o acostamento figue no mesmo nivel.

No Dimensionamento do Pavimento deverdo ser adeteleficientes de equivaléncia
estrutural, tomando por base os coeficientes es#tisgtadotados pelo DNIT.

A capacidade de suporte do subleito e dos matedaistituintes dos pavimentos devera
ser feita pelo CBR, adotando-se o0 método de epsaanizado pelo DNER em corpos
de prova moldados em laboratério.
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Deveré o projeto identificar claramente as deflex@@missiveis, por camada, para fins
de acompanhamento e aceitagéo dos servigos.

A Contratada € responsavel por todas as Obras dmuRacdo e estas deverdo ser
desenvolvidas de forma que, ao final das obras,caaponentes que sofreram

intervencdes de restauracdo atendam, em primajyar,léas especificacdes do DNIT,

listadas no item referente a execugdo das obrgsadenentacdo para aceitacao das
obras, e complementarmente, que os elementos cemigsndo corpo estradal passem
a atender aos padrdes de desempenho exigidosHukiste

f) Projeto de Obras de Artes Especiais
. Generalidades sobre OAE

As obras de artes especiais deverao ser projetadagierando a NBR — 7188 na qual
classifica o trem-tip@ LASSE 45 tf.

Quanto as verificagcdes e dimensionamentos paravessds elementos estruturais, para
a infraestrutura, mesoestrutura e superestrututbsjerdo ser observadas as
recomendagOes das Normas Brasileiras da ABNT NBE3:6IBR-6119; NBR-9062;
NBR-7197; NBR-7187; NBR-7188; NBR-6122 e NBR-868Hamais especificacdes
pertinentes do DNIT, principalmente as Normas estflizes de Projeto de Rodovias —
Publicacédo IPR/726 e Manual de Projeto de Obra&eEspeciais 698/100 de 1996.

O Anteprojeto em anexo contém sondagens e oufi@siacoes.
A Geometria das Obras-de-Arte devera ser coeremieocitem 19.1.3 a).
Deverao ser projetadas todas as conten¢des neasssar

Para a elaboracdo dos projetos de reforco, recrfuera alargamentos, devera a
contratada efetuar as inspecdes das mesmas confopmaeedimento DNIT 010/2004
— PRO e seguir as normas do DNIT, notadamente lecpagéo IPR 709.

As Obras de Arte Especiais a serem projetadagyéalas e implantadas) sao:
f.1) Viaduto sobre a Estrada de Ferro Leopoldioealizada na estaca 0:

f.1.1) Viaduto existente a alargar, contemplandompoimo: 2 faixas de rolamento, 01
acostamento externo, 01 faixa de seguranca, Ozitzmrde seguranca tipo “New
Jersey”. Extensdo minima d&,1m

f.1.2) Viaduto novo a implantar, contemplando naimb: 2 faixas de rolamento, 01
acostamento externo, 01 faixa de seguranca, Ozitzmrde seguranca tipo “New
Jersey”, 01 passarela de pedestres com guarda-&amsao minima d&0,0m

f.2) Passagem em 02 niveis para Acesso a Viang, 8exdlizada na estaca 10 + 15m,
contemplando no minimo: 2 faixas de rolamento, alyem, 02 passarelas de pedestres,
02 barreiras de seguranca tipo “New Jersey”. E&ensinima d4,80m

f.3) Ponte sobre o Ribeirdo Santo Agostinho, iaedl na estaca 74 + 15m:
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f.3.1) Ponte existente a alargar, contemplando fonmo: 2 faixas de rolamento, 01
acostamento externo, 01 faixa de seguranca, Ozitzrde seguranca tipo “New
Jersey”. Extensdo minima &é&,6m

f.3.2) Ponte Nova a implantar, contemplando no mdni2 faixas de rolamento, 01
acostamento externo, 01 faixa de seguranca, Ozitzmrde seguranca tipo “New
Jersey”, 01 passarela de pedestres com guarda-&xtamsao minima dgs,0m

f.4) Ponte Nova a Implantar sobre o Rio Jucu — ®rbprte, localizada na estaca
sugerida 460, contemplando no minimo: 4 faixas aanrento, 02 acostamentos
externos, 02 faixas de seguranca internas, O2itzde seguranca tipo “New Jersey”
externas e 01 barreira de seguranca tipo “New yersgerna dupla. Extensdo minima
de356,9m

f.5) Passagem em 02 niveis para Acesso a Santel,ldatalizada na estaca 846 +
9,15m, contemplando no minimo: 2 faixas de rolamedtenagem, 02 passarelas de
pedestres, 02 barreiras de seguranca tipo “NewyeExtensdao minima d&5,30m

f.6) Passagem em 02 niveis para Acesso a Domingosngl (Campinho), localizada na
estaca 976 + 8,05m, contemplando no minimo: 2 $ade rolamento, drenagem, 02
passarelas de pedestres, 02 barreiras de segtiEméHew Jersey”. Extensdo minima
de25,70m

f.7) Viaduto de Acesso a Santa Maria/Araguaia, lipeda na estaca 4430,
contemplando no minimo: 2 faixas de rolamento, agem, 02 acostamentos externos,
02 barreiras de seguranca tipo “New Jersey”. E&ensinima d&9,96m

f.8) Passagem em 02 niveis Marechal Floriano, iwadé na estaca 1.212 + 7,10m,
contemplando no minimo: 2 faixas de rolamento, alyem, 02 passarelas de pedestres,
02 barreiras de seguranca tipo “New Jersey”. E&ensinima d0,20m

f.9) Ponte sobre o Rio Jucu — Braco Sul:

f.9.1) Ponte Nova a implantar sobre o Rio JucuacBrSul, localizada na estaca 1.310
+ 10m, contemplando no minimo: 2 faixas de rolame@f acostamento externo, 01
faixa de seguranca, 01 passarela de pedestre arf&rés de seguranca tipo “New
Jersey”. Extensdo minima @6,0m

f.9.2) Ponte Existente a alargar sobre o Rio Juddrago Sul, localizada na estaca
1.312, contemplando no minimo: 2 faixas de rolame@i acostamento externo, 01
faixa de seguranca, 01 passarela de pedestre arf8rés de seguranca tipo “New
Jersey”. Extensdo minima 84,60m

f.10) Ponte Nova a Implantar sobre o Rio Araguaiealizada na estaca sugerida 1.432
+ 5,00m, contemplando no minimo: 4 faixas de rolame02 acostamentos externos,
02 faixas de seguranca internas, 02 barreirasglea®ca tipo “New Jersey” externas e
01 barreira de seguranca tipo “New Jersey” intelugaa. Extensdo minima &©,0m

A ponte existente devera ser demolida.

f.11) Ponte Nova a Implantar sobre o Corrego Bixtiay localizada na estaca sugerida
4.970 + 19,40m, contemplando no minimo: 04 faixagalamento, 02 acostamentos
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externos, barreiras de seguranca tipo “New Jersayernas e 02 passarelas de
pedestre. Extensdo minima2@&0m A ponte existente devera ser demolida.

g) Projeto de Sinalizagao:

O Projeto de Sinalizagdo deverd ser composto agdizagao vertical, horizontal, de
obra e dispositivos auxiliares, e tem por finaleléornecer informac¢des aos usuarios da
via a adotarem um comportamento adequado, de maaam@ntar a seguranca e a
fluidez e ordenar o fluxo.

Em face de seu poder de comunicagdo, a sinalizagh® ser reconhecida e
compreendida por todo o usuario, independente deosgem ou da frequéncia que
utiliza a via.

O Projeto de Sinalizacdo devera ser realizado cbhnakdade de advertir, regulamentar
e indicar a forma correta e segura para a movimaatde veiculos e pedestres. Além
disso, as formas, as cores e as dimensdes deveigmesamente seguidas, para que se
obtenha o melhor entendimento por parte do usuéoierente com as Resolu¢bes do
CONTRAN que tratam da uniformizacdo e padronizagéoSinalizacdo Vertical e
Horizontal, a saber: Res. 160/2004, Res. 180/2B@S, 243/2007 e Res. 236/2007, ou
suas eventuais substituicdes/atualizacdes, bem asmimrmas e Manuais em vigor do
DNIT.

g.1) Sinalizacdo Vertical

O Projeto de Sinalizacdo deve observar todos obddds, legendas e a diagramacédo
dos sinais contida no Manual Brasileiro de Singhmade Transito — CONTRAN e nas
Normas do DNIT.

Em funcdo da Classe da rodovia e do VMD, deverépegetado, e posteriormente
executado, um quantitativo minimo 8@0m2de placas na sinalizacédo vertical. Ainda,
deverdo ser garantidos os quantitativos minimo8 @eés) poérticos metalicose 10
(dez) semi-poérticos metalicose no minimo2 (duas) Placas de Obragsconforme
Manual de Identificacéo Visual do DNIT.

g.2) Sinalizagéo Horizontal

Para a aplicacdo da sinalizacdo a superficie dompato deve estar seca, livre de
sujeira, oOleos, graxas ou qualquer outro maten& possa prejudicar a aderéncia da
sinalizacao.

No caso de ser adotado segmento de pista em pdaeimigido, serdo utilizados
contraste e promotor de aderéncia. Para visuabzagatinta no pavimento rigido
devera empregar um contraste na largura de 0,25m.

Durante a execucdo das obras e liberacdo do segmeritafego devera a Contratada
manter a integridade fisica da via, implantandotupan horizontal acrilica com

durabilidade de 01 (um) ano (pintura provisoriaa esinalizacdo vertical definitiva

conforme projeto aprovado. Por ocasido da entdgaobra, a pintura horizontal

(definitiva) devera ser implantada, em pintura tplastica, conforme projeto

aprovado.
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g.3) Dispositivos Auxiliares

Devera ser projetada a utilizacdo de tachas nosloboe eixos das pistas, de
conformidade com as instru¢cdes contidas no ManeaBuhalizacdo Rodoviaria do
DNIT.

Cuidados especiais devem ser adotados nas travessanas, em funcéo do trafego de
pedestres nas ruas laterais.

h) Projeto de Obras Complementares:

As obras complementares sdo necessarias a prategirpo estradal e dos servicos a
serem realizados, para assegurar o perfeito fuaciento e operacdo da rodovia.
Dentre eles, é imprescindivel a construcdo de serdefensas e barreiras rigidas,
paradas de 0Onibus, contencdes, passarelas comndlgiic, abrigo e calcadas nas

paradas de 6nibus, limpa rodas, etc.

Deverdo ser implantadas cercas de arame com modedesncreto ao longo de toda
rodovia, exceto nas travessias de grandes curs@gule entroncamento com outras
estradas, travessias urbanas, e nos pontos enulgaeem desnecessarios, conforme
especificacdo DNER — ES338, nos locais onde a f@&dominio deve ser protegida,
houver risco de invasao de animais na rodovia, ssgt@&de de bloqueio de veiculos
para que ndo acessem a rodovia ou saia dela een@elses ramos. Os quais deveréo
totalizar pelo menos, 76.783,00m.

A remocdo de cercas existentes deverd ser indinadalocais onde os materiais
componentes estejam em mau estado de conservagsdmaft@riais removidos para
futuro reaproveitamento deverdo ser convenientesnaobndicionados em local que
nao venha a comprometer sua utilizacao futura.

As defensas metélicas deverdo contemplar extengdicmande 13.104,00m, ao longo
das pistas, além daquele quantitativo obrigatéa® aproximacoes e saidas de OAE’s.
Atender as especificagdes DNER-ES 144/85, NBR6®768/NBR 6971/99. Deverao
ser identificados os segmentos criticos em terneoaltdira de aterro, e raio de curva,
como critério de inser¢do no projeto.

No caso de utilizacdo de barreiras rigidas tipowNersey”, estas deverdo se estender
na divisdo das pistas de sentidos opostos porexigsmsao do trecho duplicado, sendo
desnecessarias apenas nos locais de retornos ioparac Seu uso é para evitar
transposicao de pista por veiculos desgovernados.

Com o objetivo de proporcionar seguranca, eficeéreimelhorar as condicbes de
operacgdo da rodovia, as paradas de 6nibus conpalpig-moldado (uniforme em todo

trecho), em nimero minimo de 37 (trinta e seteg¢ésis, deverdo ser definidas com o
orgao competente.

Devera o projeto prever também as eventuais neleeles de relocacdo de redes de
energia elétrica. A contratada devera arcar comustocde todas as relocacgoes,
remocdes ou qualquer outro tipo de alteracdo rdesrexistentes destes postes, bem
como aprovacao e liberagdo junto a Concessionérandrgia elétrica.
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Deveré ser previsto a instalacdo de “Limpa-Rodas/impentados até o limite da faixa
de dominio nos acessos lindeiros. Devera ser poeviestes acessos a captacéo,
distribuicdo e lancamento das aguas advindas destssos para a rede coletora
especifica.

i) Projeto de Componente Ambiental, incluindo osBgismo e Reabilitacdo da Faixa de
Dominio:

i.1) Componente Ambiental:

A elaboracéo do Projeto do Componente Ambienta¢deseguir o disposto na 1S-246.
O projeto devera identificar e quantificar as madidoreventivas e corretivas de
protecdo ambiental, que reabilitardo e recuperag® é&reas afetadas pelo
empreendimento: faixa de dominio, areas de apgawextes (empréstimos, jazidas,
bota-foras, areais, canteiros, caminhos de servigws) e 0s passivos ambientais,
levantados e caracterizados segundo Manual pavalddies Ambientais do DNIT.

O Projeto do Componente Ambiental deve ainda sserd®lvido em conformidade
com: legislacdo ambiental especifica; estudos artdige (EIA/ RIMA e/ou outros); o

Plano Basico Ambiental - PBA; recomendac¢fes e cimnintes do érgdo ambiental
licenciador (IEMA).

O conjunto de programas ambientais, objeto do PBesentado juntamente com o
EIA € o resultado da evolucdo do processo de liaerento, iniciado com a proposta
apresentada no EIA e considerando o Termo de Refar& a Licenga Prévia n°
322/2010.

O empreendimento necessitara realizar a recupeeaghiental das areas trabalhadas de
modo a garantir condicdes proximas as que existiasses processos deverdo ser
realizados em conformidade com as normas e legstagxistentes exigidas pelo
DNIT, constantes a sequir:

NORMAS DE PROTEQAO AMBIENTAL
NORMA DNIT 070/2006 PRO | Condicionantes ambientais deas de uso de obras - Procedimento

Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passiiemtahlde areas

NORMA DNIT 071/2006 - ES consideradas planas ou de pouca declividade p@&tae@o herbacea - ES

Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passiiemtahde areas

NORMA DNIT 072/2006 - ES . s )
ingremes ou de dificil acesso pelo processo denergedo herbacea - ES

Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passiiemtahlde areas

NORMA DNIT 073/2006 - ES . , .
planas ou de pouca declividade por revegetacaoemt®darbustiva - ES

Tratamento ambiental de taludes e encostas por interméditisgpositivos de

NORMA DNIT 074/2006 - ES .
controle de processos erosivos - ES

NORMA DNIT 075/2006 - ES | Tratamento ambiental dadals com solos inconsistentes - ES

NORMA DNIT 076/2006 - ES | Tratamento ambiental actistias areas lindeiras da faixa de dominio - ES

NORMA DNIT 077/2006 - ES | Cerca viva ou de tela pan@tecao da fauna - ES

Condicionantes ambientais pertinentes a seguragviaria na fase de obr:

NORMA DNIT 078/2006 - ES .
Procedimento

1.2) Paisagismo:
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O Projeto de Paisagismo tera como objetivo o tratampaisagistico e ambiental das
faixas de dominio e acessos, considerando as $egdiinetrizes:

. Seguranca Rodoviaria: utilizar a vegetacdo comaligacao viva, indicando os
retornos/acessos e obras-de-arte especiais erstentAnteprojeto;

. Valorizacdo da Paisagem: deverd ser prevista na roral a utilizacdo de
maci¢cos arboreos de porte e floragdo diferencibdey como forragdo adequada ao
longo da rodovia com gramineas/capins, em consa@éom a vegetacao local.

Devera haver ainda, protecdo vegetal dos taludegode e aterro, em quantitativo
minimo de 1.100.297,00m?2 e 214.891,00m2 de enleawémn Devendo-se atender as
Normas do DNIT.

i.3) Reabilitacdo da Faixa de Dominio:

Devera ser utilizada uma linha de arborizacdo mitdi da faixa de dominio, para sua
preservacdo e como anteparo fisico e visual impedmavanco de areas em vias de
urbanizacdo ou de consolidacdo de pequenos povoadss, em quantitativo minimo
de 65.458,00 unidades de plantio de arbustos eesvo

j) Planilhas de quantidades:

Deveré ser apresentada a discriminacédo das qudesidaunidades, de todos os itens de
projeto.

k) Planilha com orcamento:

N&o se aplica.

19.1.4 Parametros e diretrizes técnicas de Projeto

O projeto, em todas as suas etapas, deve obedeNerraas Técnicas do DNIT.

Os projetos somente serdo aceitos em estrita olmaliés normas de apresentacao de
projetos do DNIT.

Deveréo ser elaborados projetos no nivel basicoeeuéivo. O projeto basico devera
seguir as mesmas diretrizes e exigéncias do prepetoutivo, diferenciando-se deste
apenas pelo nivel de detalhamento e apresentagidwagrtal qual preconiza a

Publicagéo IPR - 726.

a) Especificacdes Técnicas:

. Especificar todos os elementos e materiais a setdéirados na obra,

. Apresentar os métodos de ensaio de acordo conitésos de aceitacao.

b) Planilhas Quantitativas:

Quantificar todos os materiais necessarios a camplecucao da obra.
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Os desenhos deverdo conter carimbo com assinat(s® ehgenheiro(s) responsavel
(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s)OREA e aprovacao da projetista
contratada.

c) A apresentacdo do Projeto Bésico e Executierignharia devera seguir:

Finalizando a elaboracdo do Projeto Basico e Ekecruevera ser apresentado o
Relatério Final, inicialmente sob a forma de Minet&f D-ROM em duas vias. Apo6s
exame e aceitacdo do DNIT, devera ser apresentadorma de Impressao Definitiva e
CD-ROM em midia editavel.

Os relatérios, do Projeto Basico e do Projeto Etreaudeverdo ser constituidos dos
seguintes volumes:

Volume N°. Discriminagéo Formato| N°. de Vias
1 Relatério do Projeto A4 4
2 Projeto de Execugéo A3 4
3A Relatério de Avaliacdo Ambiental A4 4
3B Estudos Geotécnicos A4 4
3C Notas de Servigo, Céalculo de Volumes e Membtiasificativas A4 4
4 Planilha de Quantitativos das Obras e o Planotdgue das Obra$ A4 4

O Volume 1 deveréa conter ainda os seguintes dociosten

- Cépia da ART da empresa responsavel pela eladordg projeto, juntamente com
comprovante de pagamento ao CREA.

- Copia das ART's dos profissionais que elaboracada um dos itens constituintes do
projeto, juntamente com o comprovante de paganmsnOREA.

- ldentificacdo dos profissionais responsaveis gaata um dos itens constituintes do
projeto, com 0s nomes completos e respectivos ragmkrs CREA'S.

- Declaracdo de responsabilidade de cada profeispeia execucdo de cada disciplina
do projeto.

No DNIT, os projetos deverdo ser protocolados juatoCoordenacdo-Geral de
Desenvolvimento e Projetos - CGDESP.

19.2 Construgéao da Rodovia

A sistematica a ser empregada no preparo das @@msobras de duplicacdo e
restauracdo devera seguir fielmente o Projeto Eixeca ser aprovado pelo DNIT, a
saber:

. Terraplenagem,;
. Obras de Arte Correntes;
. Drenagem;
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. Pavimentacdo e Reabilitacdo do Pavimento;

. Obras de Artes Especiais;

. Sinalizacgéo;

. Obras Complementares;

. Componente Ambiental, incluindo o Paisagismo e Restio da Faixa de
Dominio.

Diretrizes para elaboracéo do Plano de Ataque:

A obra de construcdo devera ser atacada, em tdrgages de servicos quanto
necessario, a fim de que o empreendimento sejduidago prazo programado.

Durante a execugcdo da obra a Contratada deve é&waconsideracdo 0s seguintes
aspectos: qualidade dos servicos, inclusive obediéo Projeto de Engenharia e aos
dispositivos contratuais; cumprimento de prazogameontratuais e cronograma fisico-
financeiro; protecdo ao meio ambiente; solucdo mdlpmas construtivos surgidos,

com anuéncia do DNIT; execucdo de ensaios tecroagge do controle geométrico,

além da elaboracéo do Projéts Built

Deverdo ser considerados os requisitos concernamigsrojeto de engenharia, aos
materiais, equipamentos, controle de qualidadedicdas de conformidade e néo
conformidade, entre outros critérios, satisfazeaol® requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

Tendo em vista ainda, que a falta de protecdo dpastconstrutivas prontas pela
execucdo da etapa posterior pode conduzir a peedaedvicos e seu posterior

refazimento, € necessario limitar a defasagem ¢ivecantre as etapas numa mesma
frente de servigco. Assim sendo, a extensdo maxeneada etapa construtiva, sem o
inicio da etapa posterior, sera de 4,0 (quatrdpongtros, por frente de servicgo.

19.2.1. Execucéo da Terraplenagem

As condi¢cdes minimas exigiveis para os servicobngreres, empréstimos, aterros e
cortes sao fundamentais para viabilizar a execde&oobras destinadas a implantacao
da rodovia. Desta forma tem-se:

a) Nos servicos preliminaresas operacdes de preparacdo das areas destinadas a
duplicacdo e restauracdo da pista existente, aeasmpréstimo, ocorréncias de
material, remocdo de material vegetal tais comepras, arbustos, tocos, raizes,
entulhos, matac@es, além de qualquer outro comsldezomo elemento de obstrucao,
deverdo atender a Norma DNIT 104/2009-ES.

Em relagdo aos servigos de limpeza e desmatan@ntoesmos deverdao contemplar as
areas necessarias para a implantacdo da rodowvia, seois dispositivos de OAC,
totalizando 56,434 hectares, conforme Laudo deo¥igst-lorestal emitido pelo IDAF,
Processo n° 48684325, que objetiva a AutorizacaSugpressao de Vegetacdo apos a
aprovacao do projeto de Plantio Compensatorio.
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b) Nos empréstimosdevera ser definida a area onde serdo escavadozatesiais
destinados a prover ou complementar o volume négegsara a construcédo dos aterros
a serem utilizados na execucao da plataforma davimdPara tanto, seguir o estipulado
na Norma DNIT 107/2009-ES.

c) Noscortes quando houver necessidade de escavacéo do teaamal, ao longo do
eixo e no interior dos limites das sec¢fes do poqjetf sets), adotar o condicionado no
disposto da Norma DNIT 106/2009-ES.

d) Para a execucao a@eerros seguir o estabelecido na Norma DNIT 108/2009-ES,
quando da necessidade de depodsito de materiaiemeotes de cortes e/ou de
empréstimos no interior dos limites das secdegaietp.

Os materiais com caracteristicas geotécnicas td@egs para execucdo do corpo de
aterro serdo destinados a bota-fora.

O processo executivo de implantacdo de ServigcoBed@plenagem devera atender as
Especificagbes de Servigos do DNIT, em especial:

DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servi¢os prelangs
DNIT 105/2009-ES - Terraplenagem - Caminhos deigerv
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros

19.2.2. Execucao da Drenagem e OAC

O processo executivo de implantacdo dos dispositd® drenagem e OAC deverao
atender as Especificacbes de Servigos do DNIT,sprecel:

DNIT 015/2006- ES (*) - Drenagem - Drenos subtesdn

DNIT 016/2006- ES (*) - Drenagem - Drenos subsupeit

DNIT 017/2006- ES (*) - Drenagem - Dreno sub-honitzd

DNIT 018/2006- ES (*) - Drenagem - Sarjetas e \zlate drenagem
DNIT 019/2004- ES (*) - Drenagem - Transposicacaegetas e valetas
DNIT 020/2006- ES (*) - Drenagem - Meios-fios e agii

DNIT 021/2004- ES (*) - Drenagem - Entradas e disid’agua

DNIT 022/2006- ES (*) - Drenagem - Dissipadoresdergia

DNIT 023/2006- ES (*) - Drenagem - Bueiros tubutade concreto
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DNIT 024/2004- ES (*) - Drenagem - Bueiros metai@xecutados sem interrupcéo do
trafego

DNIT 025/2004- ES (*) - Drenagem - Bueiros celutade concreto
DNIT 026/2004- ES (*) - Drenagem — Caixas coletoras
DNIT 027/2004- ES (*) - Drenagem — Demolicdo depdistivos de concreto

DNIT 028/2004- ES (*) - Drenagem — Limpeza e deswoigiio de dispositivos de
drenagem

DNIT 029/2004- ES (*) - Drenagem — Restauracdo dpasitivos de drenagem
danificada

DNIT 030/2004- ES (*) - Drenagem — Dispositivosdtenagem pluvial urbana

DNIT 096/2006-ES - Drenagem — Bueiros de concrgo minitinel sem interrupcao
do trafego

19.2.3. Execucédo da Pavimentacdo e RestauragaistdeExistente

Devido a importancia da obra, visando a sua dudalié e 0 empenho em manté-la em

sintonia com o desenvolvimento das tecnologiasg-devadotar medidas que assegurem
sua qualidade, seguir as orientacdes de constoagdmas no Manual de Pavimentagéo

— IPR = 719/2006.

O processo executivo de implantacdo e restaurag@rd atender as Especificaces de
Servigos do DNIT, em especial:

DNER-ES 169/86 - Controle de qualidade de levantaméa condicdo de superficie de
pavimentos flexiveis ou semi-rigidos para gerédeipavimentos a nivel de rede

DNER-ES 173/86 - Método de nivel e mira para catiip de sistemas medidores de
irregularidade tipo resposta

DNER-ES 227/89 - Agregados sintéticos graudos ddaacalcinada - emprego em
obras rodoviarias

DNER-ES 327/97 (*) - Pavimentacao - pavimento capgs pré-moldadas de concreto
DNER-ES 385/99 (#) - Pavimentacao - concreto asattom asfalto polimero

DNER-ES 386/99 (#) - Pavimentacéo - pré- misturadpiente com asfalto polimero —
camada porosa de atrito

DNER-ES 387/99 (#) - Pavimentacao - areia asfatjonente com asfalto polimero

DNER-ES 388/99 (#) - Pavimentacdo - micro pré-m&to a quente com asfalto
polimero
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DNER-ES 390/99 (#) - Pavimentacao - pré-misturadocacom emulsdo modificada
por polimero

DNER-ES 391/99 (#) - Pavimentacdo - tratamento réigp@ simples com asfalto
polimero

DNER-ES 392/99 (#) - Pavimentacdo - tratamento rfigp@ duplo com asfalto
polimero

DNER-ES 393/99 (#) - Pavimentacdo - tratamento rfigp@ triplo com asfalto
polimero

DNER-ES 394/99 (#) - Pavimentacao - macadame pwetp;do com asfalto polimero

DNER-ES 395/99 (#) - Pavimentacao - Pavimentacpmtura de ligacdo com asfalto
polimero

DNER-ES 405/00 - Pavimentacdo — reciclagem de paviona frio “in situ” com
espuma de asfalto

DNIT 031/2006- ES (*) - Pavimentos Flexiveis — Caato Asfaltico
DNIT 032/2005- ES (*) - Pavimentos Flexiveis — Ardisfalto a quente

DNIT 033/2005- ES (*) - Pavimentos Flexiveis — Caato AsfalticoReciclado a quente
na usina

DNIT 034/2005- ES (*) - Pavimentos Flexiveis — Caato Asfaltico Reciclado a quente
no local

DNIT 035/2005- ES (*) - Pavimentos flexiveis — Micrevestimento asféltico a frio
com emulsdo modificada por polimero

DNIT 047/2004- ES - Pavimento Rigido - Execucdo mvimento rigido com
equipamento de pequeno porte

DNIT 048/2004- ES - Pavimento Rigido - Execucdo mvimento rigido com
equipamento de férma-trilho

DNIT 049/2009- ES - Pavimento Rigido - Execucdo mvimento rigido com
equipamento de férma-deslizante

DNIT 056/2004- ES - Pavimento Rigido - Sub-basecideento de concreto Portland
compactada com rolo

DNIT 057/2004- ES - Pavimento Rigido - Execucdo sid-base melhorada com
cimento

DNIT 058/2004- ES - Pavimento Rigido - Execu¢casule-base de solo-cimento

DNIT 059/2004- ES - Pavimento Rigido - Pavimentocdacreto de cimento Portland,
compactado com rolo
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DNIT 065/2004- ES - Pavimento Rigido - Sub-basecalecreto de cimento Portland
adensado por vibragéo

DNIT 066/2004- ES - Pavimento Rigido - Construc@mcpecas pré-moldada de
concreto de cimento Portland

DNIT 067/2004- ES - Pavimento Rigido - Reabilitacdo

DNIT 068/2004- ES - Pavimento Rigido - Execucaacamada superposta de concreto
do tipo Whitetopping por meio mecanico

DNIT 098/2007-ES - Pavimentacdo — base estabilizgidamulometricamente com
utilizacao de solo lateritico

DNIT 112/2009-ES - Pavimentos flexiveis - Concrasfaltico com asfalto-borracha,
via Umida, do tipo "Terminal Blending"

DNIT 114/2009-ES - Pavimentagdo rodoviaria - Sukeba estabilizada
granulometricamente com escoria de aciaria - ACERIT

DNIT 115/2009-ES - Pavimentagéo rodoviaria - Bastal#lizada granulometricamente
com escoria de aciaria - ACERITA

DNIT 137/2010-ES: Pavimentagédo — Regularizacaouthteso

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacédo — Refor¢co do subleit

DNIT 139/2010-ES: Pavimentagdo — Sub-base establdigranulometricamente
DNIT 140/2010-ES: Pavimentacédo — Sub-base de selbarado com cimento

DNIT 141/2010-ES: Pavimentagcdo - Base estabilizaganulometricamente -
ERRATA

DNIT 142/2010-ES: Pavimentagao — Base de solo matltocom cimento
DNIT 143/2010-ES: Pavimentacédo — Base de solo-dinen

DNIT 144/2010-ES: Pavimentacdo asféltica — Impridmagcom ligante asfaltico
convencional

DNIT 145/2010-ES: Pavimentacdo — Pintura de ligag@mm ligante asfaltico
convencional

DNIT 146/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - TratameBuperficial Simples com
ligante asfaltico convencional

DNIT 147/2010-ES: Pavimentacao asfaltica - Trataam&uperficial Duplo com ligante
asfaltico convencional

DNIT 148/2010-ES: Pavimentacao asfaltica - Trataam&uperficial Triplo com ligante
asfaltico convencional
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DNIT 149/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica — Macaddeiminoso com ligante
asfaltico convencional por penetragédo

DNIT 150/2010-ES: Pavimentacéo asfaltica — Lamaltsh
DNIT 151/2010-ES: Pavimentagdo — Acostamentos
DNIT 152/2010-ES: Pavimentacdo — Macadame hidraulic

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica — Pré-turaslo a frio com emulséo
catibnica convencional

DNIT 154/2010-ES - Pavimentagéo asféltica — Reagaer de defeitos em pavimentos
asfalticos

DNIT 159/2011-ES - Pavimentos asfalticos - Fresagérno
a) Para a pista duplicada, a liberacéo ao trafegerd atingir as seguintes metas:

. Pelo menos 15% de pista duplicada devera estaadlbeao trafego até o fim do
15° més contratual,

. No minimo 40%, até o fim do 27° més contratual;
. No minimo 75%, até o fim do 39° més contratual;
. No fim do 48° més contratual, a integralidade ddapduplicada devera estar

liberada ao trafego.
b) Para a pista restaurada, a liberacao ao tréfegera atingir as seguintes metas:

. Pelo menos 15% de pista existente devera estaadi@eao trafego até o fim do
17° més contratual;

. No minimo 40%, até o fim do 29° més contratual;
. No minimo 75%, até o fim do 41° més contratual;
. No fim do 51° més contratual, a integralidade dsapexistente devera estar

restaurada e liberada ao trafego.

A pavimentacdo devera ser executada de acordo quujeto a ser desenvolvido pelo
Contratado.

A condicdo minima para o recebimento das obras awimgnto flexivel serd o

preconizado pelo Iltem 7.3 — Verificagcdo do Prodwtiinea “c” - acabamento da
superficie, da Norma DNIT 031/2006-ES, que fixal®h< 2,7m/km.

A condicdo minima para o recebimento das obras emmento rigido serd o
preconizado pela da Norma DNIT 049/2009-ES, que dimn IRI< 2,7m/km.
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Durante a execucdo, as deflexbes obtidas na pestar@b obedecer rigorosamente
aquelas indicadas em projeto, sob pena do naoineeeto dos servigos.

19.2.4. Execucéo das Obras Complementares

O processo executivo das Obras Complementares&atemder as Especificagbes de
Servigos do DNIT, em especial:

DNIT 110/2009-ES - Obras complementares - Segurargarafego rodoviario -
Execucéo de barreiras de concreto

DNIT 099/2009-ES - Obras complementares — cercasatae farpado
DNER-ES 144/85 - Defensas metalicas

DNER-ES 039/71 - Muros de arrimo

19.2.5. Execucéo da Sinalizacdo

O Projeto Executivo de Sinalizacdo devera atendeespecificacdes de Servicos do
DNIT, em especial:

DNIT 100/2009-ES - Obras complementares - Segurar@arafego rodoviario —
Sinalizag&o horizontal

DNIT 101/2009-ES - Obras complementares - Segurar@arafego rodoviario —
Sinalizacgéo vertical

DNIT 109/2009 — PRO - Obras complementares — Segarao trafego rodoviario —
Projeto de barreiras de concreto

Toda a Sinalizagdo Horizontal e Vertical a ser atata na obra, devera obedecer
rigorosamente ao Projeto Executivo, a ser aceitmPHIT.

No que diz respeito a Sinalizagdo Provisdria deaQlaxr Contratada devera se
responsabilizar, durante o periodo de execucadmbiass, pela seguranca do usuario,
observar rigorosamente o preconizado no ManualilBrasde Sinalizacdo de Transito,
do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, bem@om Manual de Sinalizacao
de Obras e Emergéncias em Rodovias, Publicacde [F38/2010.

E obrigacédo da Contratada a utilizacio da Sindlzé&roviséria em Fase de Obras até o
recebimento definitivo das obras.

Atencdo especial deve ser dada em locais poteranddmperigosos, com risco de
situagcdo inesperada, a fim de evitar acidentestidimlhadores e dos usuéarios da
rodovia, com énfase no periodo noturno.

Devem ser tomados cuidados especiais para assegigaa vegetacao, materiais de
construcdo e demais interferéncia ndo prejudiquewisaalizacdo da sinalizacao,
mesmo que temporariamente.

19.2.6. Execucéo da Protecdo Ambiental
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O processo executivo de Protecdo Ambiental devesAdar as Especificacbes de
Servigos do DNIT, em especial:

DNIT 071/2006- ES - Tratamento ambiental de aremsisb de obras e do passivo
ambiental de areas consideradas planas ou de gealiédade por vegetacdo herbéacea

DNIT 072/2006- ES - Tratamento ambiental de aremsisb de obras e do passivo
ambiental de areas ingremes ou de dificil acedsgpecesso de revegetacdo herbacea

DNIT 073/2006- ES - Tratamento ambiental de aremsisb de obras e do passivo
ambiental de areas consideradas planas ou de meaaidade por revegetacdo
arbérea e arbustiva

DNIT 074/2006- ES - Tratamento ambiental de taluglemncostas por intermédio de
dispositivos de controle de processos erosivos

DNIT 075/2006- ES - Tratamento ambiental de talusten solos inconsistentes

DNIT 076/2006-ES - Tratamento ambiental acustice deeas lindeiras da faixa de
dominio

DNIT 077/2006-ES - Cerca viva ou de tela para maeda fauna
DNIT 102/2009-ES - Protecao do corpo estradal teéém vegetal
DNER-ES 044/71 - Revestimento de taludes com sabeftto

Durante a execugcdo das obras e consequente impbeydenda protecdo ambiental
deve-se obedecer as condicionantes da Licencastiadgao a ser emitida pelo IEMA e
os procedimentos da ISA-07 - Instrucdes de Servigobientais: Impactos da Fase
Obras Rodoviarias — causas, mitigacao e eliminacdaorreto manejo ambiental que
consta em cada especificacdo de servico do DNIMm bemo a IS/DG n° 03 de
04/02/2011.

19.2.7. Execucéo das OAE’s

O processo executivo das OAE’s devera atender pscHisacdes de Servicos do
DNIT, em especial:

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviari&ervicos Preliminares

DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarigdoncretos, argamassas e calda de
cimento para injecéo

DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviaridgmaduras para concreto armado

DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviariosArmaduras para concreto
protendido

DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviariéHsmas

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviériésirdacoes
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DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviari&struturas de concreto armado
DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviariégsstruturas de concreto protendido
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarié&seoramentos

19.2.8 Manutencao do Trecho em Obra

Durante todo o periodo da obra a contratada dewarder o trecho do contrato com o
nivel adequado de trafegabilidade para o usuarmtendo em condi¢des aceitaveis 0s
seguintes: faixa de dominio, sinalizacao verticdiogizontal, sistema de drenagem,
pavimento e demais fatores que possam acarretguranca e risco ao usuario da via

O Anteprojeto de Engenhariapara a contratacéo faz parte do Anexo lll.

20. PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATACAO D E OBRAS
E SERVICOS DE ENGENHARIA

N&ao se aplica. Em Anexo estdo todos os elementosnios e necessarios, entendidos
como Anteprojeto, tal qual se exige na Lei aplité&eeRDC.

21. JUSTIFICATIVA DA VANTAJOSIDADE DA DIVISAO DO OB JETO DA
LICITACAO EM LOTES OU PARCELAS PARA APROVEITAR AS
PECULIARIDADES DO MERCADO E AMPLIAR A COMPETITIVIDA DE,
DESDE QUE A MEDIDA SEJA VIAVEL TECNICA E ECONOMICAM ENTE E
NAO HAJA PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA.

N&o se aplica. Sera feita contratagdo em Lote Unico
22. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo destepidjeto, bem como do
respectivo orcamento. Os pre¢os unitarios sdo ostaates do SICRO 2 e 0 més de
referéncia maio de 2012, conforme estipulado no 4%t8 unico, item Il da IN/MT n°.
001/2007, de 04/10/2007.

Brasilia, DF, de dezembro de 2012.

ORIGINAL ASSINADO
Eng°. Eloi Angelo Palma Filho
Coordenador-Geral de Constru¢cao Rodoviaria

Em conformidade com o Inciso | do 8 2° do Art. 9léa 12.462 de 4 de agosto de
2011, aprovo o Anteprojeto para Licitacdo, bem castmu de acordo com todas as
informacdes prestadas na declaracéo e assinatara.ac

Brasilia, DF, de dezembro de 2012.
ORIGINAL ASSINADO

Eng®. Roger da Silva Pégas
Diretor de Infraestrutura Rodoviaria
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ANEXO Il - QUADROS

QUADRO 01 CRONOGRAMA FISICO-FINANCERO

MESES
o 1] 2] s e [ 6 o[ o of of of b b A 5 T6 | s uo oo for [onfas[ od] oo of of of obashaa] sd o of of of b b fo {u ¥ fa e s [us e[ ] o] 59

=1 SERVICO

PROJETO BASICO
DEENGENHARIA

L

Termaplenagem

L

~

Drenagem e 0AC

13 Pavimentagio

14 Sinalizago

1

&

Obras Complementares

1

>

Componente Ambiental

L

=

Interferéncias

18 OAE

PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

2

Termaplenagem

2

N

Drenagern e OAC

23 Pavimentagéo

24 Shnalizaéo

2

&

Obras Complementares

2

>

Componente Ambiental

2

=

Interferéncias

28 OAE

3 OBRAS

3.

Terraplenagem

3.

s

Drenagem e 0AC

33 Pavimentagio

34 Shnalizagéo

3,

&

Obras Complementares

3.

>

Componente Ambiental

3

=S

Interferéncias

38 OAE

%

TOTAL
PARCIAL
(Rs)

TOTAL GERAL
ACUMULADO ()

TOTAL
ACUMULADO
(RS)
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QUADRO 02 CRITERIOS DE PAGAMENTOS
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. SERVIGO QUANT. PE;CPERNET(‘:JC?L VALOR POR VALOR TOTAL
GLOBAL UNIDADE
PROJETO
1 PROJETO DE ENGENHARIA
1.1 Projeto Basico de Engenharia
111 Projeto Basico de Engenharia — Geométrico KM CONSULTORIA 52,62 0,1466%  R$ - R$
112 Projeto Basico de Engenharia - Terraplenagem KM CONSULTORIA 52,62 0,2200%  R$ - R$
113 Projeto Basico de Engenharia - Drenagem KM CONSULTORIA 52,62 0,1466%  R$ - R$
1.1.4 Projeto Basico de Engenharia - Obras-de-artes@Gtes KM CONSULTORIA 52,62 0,0733% R$ - R$
115 Projeto Basico de Engenharia - Pavimentagéo KM CONSULTORIA 52,62 0,1466%  R$ - R$
116 Projeto Basico de Engenharia - Sinalizacao KM CONSULTORIA 52,62 0,0733%  R$ - R$
1.1.7 Projeto Basico de Engenharia - Obras Compleresn KM CONSULTORIA 52,62 0,1466%  R$ - R$
118 Projeto Basico de Engenharia - Componente entii KM CONSULTORIA 52,62 0,1466%  R$ - R$
1.1.9 Projeto Basico de Engenharia - Desapropriagéo KM CONSULTORIA 52,62 0,0733%  R$ - R$
1.1.10  Projeto Basico de Engenharia - Obras-de&speciais cJ. CONSULTORIA 11,00 0,2933% RS$ - R$
12 Projeto Executivo de Engenharia
121 Projeto Executivo de Engenharia — Geométrico KM CONSULTORIA 52,62 0,0628%  R$ - R$
1.2.2 Projeto Executivo de Engenharia - Terraplemage KM CONSULTORIA 52,62 0,0943%  R$ - R$
123 Projeto Executivo de Engenharia - Drenagem KM CONSULTORIA 52,62 0,0628%  R$ - R$
124 Projeto Executivo de Engenharia - Obras-de-Brrrentes KM CONSULTORIA 52,62 0,0314% R$ - R$
1.25 Projeto Executivo de Engenharia - Pavimentag&o KM CONSULTORIA 52,62 0,0628%  R$ - R$
126 Projeto Executivo de Engenharia - Sinalizagao KM CONSULTORIA 52,62 0,0314%  R$ - R$
127 Projeto Executivo de Engenharia - Obras Comgitares KM CONSULTORIA 52,62 0,0628% R$ - R$
1.2.8 Projeto Executivo de Engenharia - Componentbigntal KM CONSULTORIA 52,62 0,0628%  R$ - R$
1.2.9 Projeto Executivo de Engenharia - Desaprogwiag KM CONSULTORIA 52,62 0,0314%  R$ - R$
1.210  Projeto Executivo de Engenharia - Obras-de-Bspeciais ca. CONSULTORIA 11,00 0,1257% R$ - R$
OBRAS DE CONSTRUGAO
2 PISTA EXISTENTE
21 DRENAGEM (Supetficial e Profunda)
2.1.1 DRENAGEM PROFUNDA
2.1.1.1 Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM DRENAGEM 52,62 1,0447% R$ - R$
212 DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1.2.1  Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM DRENAGEM 52,62 1,7374% R$ - R$
2.2 PAVIMENTAGAO (Servicos de Restauracéo — BaseRevestimento)
221 Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM PAVIMENTAGAO 52,62 10,1481%  R$ - R$
2.3 SINALIZAGAO
2.3.1 Sinalizagao Vertical KM TERRAPLENAGEM 52,62 0,0407%  R$ - RS$
232 Sinalizagéo Horizontal Proviséria KM TERRAPLENAGEM 52,62 0,0875%  R$ - R$
2.3.3 Sinalizagao Horizontal Definitiva KM TERRAPLENAGEM 52,62 03672% R$ - R$
3 PISTA A SER IMPLANTADA
3.1 DRENAGEM
3.1.1 DRENAGEM PROFUNDA
3.1.11 Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM DRENAGEM 52,62 1,0447% RS - R$
3.1.2 DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1.2.1  Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM DRENAGEM 52,62 1,7374% R$ - R$
3.3 PAVIMENTAGAO
3.3.1 Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537
3.3.1.1  Regularizagéo/ Reforgo/ Sub-Base / Base KM PAVIMENTAGAO 52,62 5,5475% R$ - R$
3.3.12 Camada de Pavimento em CBUQ ou Superior KM PAVIMENTAGAO 52,62 7,4581% RS - R$
3.4 SINALIZAGAO
3.4.1 Sinalizagao Vertical KM TERRAPLENAGEM 52,62 0,0407%  R$ - R$
3.4.2 Sinalizagao Horizontal Proviséria KM TERRAPLENAGEM 52,62 0,0875%  R$ - R$
3.4.3 Sinalizagao Horizontal Definitiva KM TERRAPLENAGEM 52,62 03672%  R$ - R$
4 OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM OAC 52,62 1,8806% RS - R$
5 TERRAPLENAGEM
5.1 Segmento EST-14,00 (Inicio do Trecho) a EST,a%0 KM TERRAPLENAGEM 3,28 0,8846%  R$ - R$
5.2 Segmento EST. 150,00 a EST 1445,00+16,844 (D} KM TERRAPLENAGEM 25,92 28,5237% R$ - R$
5.3 Segmento EST 4.000 a EST 5083+10,537 (Finareitho) KM TERRAPLENAGEM 23,42 17,9398% R$ - R$
6 OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 Barreiras Rigidas KM COMPLEMENTARES 29,20 1,9171% R$ - R$
6.2 Barreiras Flexiveis de seguranca ou solugéivaqnte KM COMPLEMENTARES 13,10 07162% R$ - R$
6.3 Remanejamento de Interferéncias (postes, carta ¢ KM COMPLEMENTARES 52,62 0,1614% R$ - R$
6.4 Demais itens de obras complementares KM COMPLEMENTARES 52,62 1,0195% R$ - R$
6.5 Passarelas ca. COMPLEMENTARES 4,00 0,8509%  R$ - R$
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7 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7.1 VEF Leopoldina
7.1.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1351% R$ - R$
7.1.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,2053% R$ - R$
7.1.3 Pavimentag&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0279% R$ - R$
7.2 VEF Leopoldina — Existente
7.2.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1110% R$ - R$
722 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1747% R$ - R$
7.2.3 Pavimentac&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0071% R$ - R$
7.3 Acesso a Viana - Intersecéo em dois niveis
7.3.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,3165% R$ - R$
732 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0191% R$ - R$
7.3.3 Pavimentac&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0101% R$ - R$
7.4 Ponte Ribeirdo Santo Agostinho
7.4.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1565% R$ - R$
7.4.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1499% R$ - R$
7.43 Pavimentag&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0138% R$ - R$
7.5 Ponte Ribeirdo Santo Agostinho (Existente)
7.5.1 Estrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0944% R$ - R$
7.5.2 Pavimentac&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0037% R$ - R$
7.6 Ponte Rio Jucu Brago Norte
7.6.1 Infraestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 2,9384% R$ - R$
7.6.2 Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 1,9312% R$ - R$
7.6.3 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 2,9708% R$ - R$
7.6.4 Pavimentac&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1395% R$ - R$
7.7 Acesso a Santa Isabel - Interse¢@o em dois névei
7.7.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,3577% R$ - R$
7.7.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0235% R$ - R$
773 Pavimentag&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0117% R$ - R$
7.8 Acesso a Domingos Martins (Campinho) - Interseg@&m dois niveis
7.8.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,2912% R$ - R$
7.8.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0197% R$ - R$
7.8.3 Pavimentag&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0098% R$ - R$
7.9 Acesso aSanta Maria - Interse¢do em dois niveis
7.9.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,2293% R$ - R$
792 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,3632% R$ - R$
793 Pavimentac&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0254% R$ - R$
7.10 Acesso Julieta Chunk — Intersecdo em dois nise
7.10.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,2344% R$ - R$
7.10.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0147% R$ - R$
7.10.3 Pavimentacé@o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0085% R$ - R$
7.11 Ponte Rio Jucu Brago Sul
7.11.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,2299% R$ - R$
7.11.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1659% R$ - R$
7.11.3 Pavimentag@o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0238% R$ - R$
7.12 Ponte Rio Jucu Brago Sul (Existente)
7.12.1 Estrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,2238% R$ - R$
7.12.2 Pavimentacé@o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0083% R$ - R$
7.13 Ponte Rio Araguaia
7.13.1 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,3958% R$ - R$
7.13.2 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,4664% R$ - R$
7.13.3 Pavimentag&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0374% R$ - R$
7.14 Ponte Cémrego Boa Vista
7.14.1 Demolicao CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0279% R$ - R$
7.14.2 Infraestrutura / Mesoestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1748% R$ - R$
7.14.3 Superestrutura CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,1429% R$ - R$
7.14.4 Pavimentag&o/Acabamentos CJ. OBRA-DE-ARTE ESPECIAL 1,00 0,0193% R$ - R$
8 COMPONENTE AMBIENTAL
8.1 Segmento EST-14,00 a EST 5083-10,537 KM CONSERVAGAO 52,62 1,3924% R$ - R$
TOTAL GERAL 100,0000% R$ 0,00

Preco Global Proposto (R$)
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UADRO 03 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS)
Q RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

DETE NTOR DE ATESTADO(S) DE

N° DE ORDEMIDENTIFICACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS OU E

VIPERI'ODO DE EXECUGAO

@) ANDAMENTO, COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAQ

INICIO

FIM

(Més/Ano) (Més/Ano)

CONTRATANTE
(Nome e Endereco)

ATESTADO/CERTIDAO
(02)

COM O OBJETO DA LICITAGAO

DATA: NOME DA FIRMA:

INFORMACOES:

IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL ELAS]

(1) Por ordem cronolégica das datas de inicio

ordem de atestado pertinel

(2) Juntar copias dos atestados / certiddes fornecidosgssops juridicas de direito publico devidamente certiissaverbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o nimse
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QUADRO 04 RELAQAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COM PATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAC}AO
ATESTADO
N° DE % . % OBJETO OU
ORDEM :?OES glg;?/?ggg LOCALIZAGAO E EXTENSAQ NATUREZA DOS (ESEZZAETQ’:;EM QUANTIDADE/ UNIDADE p AGEIN A
) SERVICOS ¢ .
EDITAL: LOTE: DATA:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAGAO, QUALIFICAGAO E ASSINATURA DO RESPONAVEL:
(1) Por ordem cronoldgica das datas de inicio.
(2) Juntar copias dos atestados / certiddes fornecidosqesops juridicas de direito publico devidamente certifissaverbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o nimeoodisn de
atestado pertinente.
OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os quaositati@dos para comprovar a capacidade técnica.
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QUADRO 05 RELAC}AO E VINCULAC}AO DA EQUIPE TECNICA
N° DE ORDEM AREA TECNICA PROPOSTA CcODIGOS
) NOME
FUNCAO (1) NIVEL (11) VINCULACAO (lll) |REGIME (IV)

Data: Nome da Empresa: Identificagdo, qualificagdo e assinatura do respegipelas informacdes
OBSERVACAO:
AREA TECNICA PROPOSTA - (1)/(Il) Fungédo/Nivel
Consultor/( Coordenador/F Chefe de Equipe/F Engenheiro Residente/
Membro de Equipe Sénior/P3 Membro de Equipe Junior, Engenheiro Auxilial
CODIGOS:
Vinculacao (III’ 1 - Acionistt Regime (IV) 1 - Tempo Integral com dedicacéo esivk

2 - Sécic 2 - Tempo Integ

3 - Empregado CL 3 - Tempo Par

4 - Autdbnom 4 - Outros (especific

5 - Compromisso Futu

6 - Diretol
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QUADRO 06

IDENTIFICACAO, FORMAGCAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TEC NICA

Nome da Firma:

Nome do Técnico

N° do CPF:

Data de Admissad: Especializagao:

Data de Nascimento:

Nacionalidade:

Endereco:

INSTRUGAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, AREEICOAMENTO,

POS GRADUACAO, ETC.

NO

Discriminacao

Esclarecimento de Ensino
Entidad¢

cl)_l%)calidade:

Duracgéao:

Ano de Conclusao:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Identificacdo dos servigcos executados

(Objeto/Natureza; Localizacéo; Extenséo; Quantibat

Funcdo Desempenhada

Periodo de Execucgéo

Contratante

Cliente Final

Indicado para a Funcgéo:

Assinatura do Técnico:

Nome do Informante:

Qualificagao:

Assinatura do Informante:

(1) ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:
1 - Seu conhecimento e anuéncia sobre os dadafdas.
2 - Sua concordancia para ser incluido na equgseatividades e niveis definidos.

3- Seu compromisso de estar disponivel no periooiposto.

(I1) Informacgdes adicionais devem constar no velsguadro.

(I11) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de viedicdo, documentos, em origir]
comprobatérios das informagdes fornecidas.
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ANEXO Il - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

Os documentos que integramAmexo Il serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados @&GCL, de 22 a 62 feira (dias uteis), das 8:00 as 12.@8s
14:00 as 17:00 horas, mediante requerimento darie interessada & COMISSAO,
assinada pelo seu representante legal, devendectarrCD/DVD para extracdo de
copias  ou no site de licitagbes  do DNIT, no  endereg
http://www.dnit.gov.br/licitacdes/editais-da-sede
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ANEXO IV :DECLARA(}AQ CUMPRIMENTO REQUISITOS DE
HABILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE
HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-

DNIT

RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

DECLARACAO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITACAO E
INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

(Razéo Social da licitanje (CNPJ
N©), sediada no (a) (endereco comple)p declara, sob as penas
da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos déditagdo exigidos no procedimento
licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, ersiakge Art. 36 da Lei 12.462/2011,
gue nossos diretores, responsaveis legais ou ¢é;rmeembros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou s@aido sao empregados ou ocupantes
de cargo comissionado no DNIT, bem como nossa Esapréio esta incursa em
nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4E2ldal da licitagdo referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecordmtodos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia samonalicoes estabelecidas no Edital
da licitagcdo e seus anexos.

Local e Data
Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V — CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-
DNIT

SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRA$AL- DF

RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execu#D servicos de
....................................... : pelo preco global de R$

( ), para execucdo em X_dias consecutivos,
conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estao incluidas &s despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais,i@nsgestes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta indiretamente no custo de
execucao dos servicos, e, ainda, as despesasaeglatmobilizacdo e desmobilizacdo de
pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos, enbajualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao DNIT.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosanasnéspecificacdées das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma quantga qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacbes e instrucdes do Orgabisdalizacdo do DNIT,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidatiepeefeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificac¢oes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROR@H PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abed@teitacio.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDIxk,xx%, Encargos Sociais de
XX, XX%, e TRDE de ...xx,xx%,. O Regime Tributée que estamos sujeitos € o de
(Lucro Real) ou (Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presentagi#mt nos comprometemos a assinar o

Contrato no prazo determinado no documento de @ap@w, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
/|, Orgdo Expedidor , € CPE n° , COMo representante

desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecordmtodos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia samonalicdes estabelecidas no Edital
da licitacdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARA(}AO DE ELABORA(}AO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-
DNIT

SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRA$AL- DF

RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Prezados Senhores,

identificacdo completa do representante da Licitelptcomo
representante devidamente constituido da empresa ___ [dentificacdo completa da
Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins dspdsto na alinea “b” do
subitem 6.3 do Edital do RDC em referéncia, deckwh as penas da lei, em especial 0
Art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira indepgadpeela Licitante, e que o
conteudo da proposta anexa néo foi, no todo ou arte,pdireta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualeuero participante potencial ou de
fato da licitacdo atinente ao RDC em referéncia, qaalquer meio ou por qualquer
pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta anexa namnfoimada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencialde fato da licitacdo atinente ao
RDC referenciado, por qualquer meio ou por qual@gessoa;

Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualgemsga, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fatolidéacdo atinente ao RDC em
referéncia, quanto a participar ou nao da refdiwtacao;

Que o conteudo da proposta anexa nao serd, no dadem parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualguitro participante potencial ou
de fato da licitagdo atinente ao RDC referenciatiesada adjudicacdo do objeto da
referida licitacao;
Que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todoroparte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualgmézgrante do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNITteanda abertura oficial das
propostas; e
Que esta plenamente ciente do teor e da extensé dieclaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.
Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNI CA
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Local e data
AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-
DNIT
RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Prezados Senhores:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavdl pegaesta empresa, submete a
apreciagdo do DNIT Proposta Tecnica para (DESCREVEBROBJETO DA
LICITACAQO), conforme abaixo:

Para atendimento do subitéhi.4.3do Edital:
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Para atendimento do subitéhi.4.8do Edital:
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Para atendimento do subitéhi.4.10do Edital:
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Para atendimento do subitéhi.4.11do Edital:
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Para atendimento do subitéhi.4.12do Edital:
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Para atendimento do subitem 7.4.9 do Edital:
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Para atendimento do subitem 7.4.10
(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)
Declara o signatario da presente que esta emp@s@ricc todas as informacdes
existentes em sua Proposta Técnica e que assumgraintresponsabilidade por
eventuais erros ou omissdes existentes na refprajmsta e, ainda, que esta de pleno
acordo com todas as condi¢cOes estabelecidas ral Béilicitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGCAO DOS S ERVICOS E
DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO )

RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Em conformidade com o disposto no Edital, declasamee executaremos os servicos
objeto desta licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAA EMPRESA LICITANTE],
inscrita no CNPJ /MF sob o n®..............ccme..

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao dattdal ei n.° 8.666/93, cedemos ao
DNIT, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adatj todos os direitos autorais de
natureza patrimonial referentes aos servicos gqeemas a realizar no ambito do
contrato decorrente desta licitacdo, incluindoicsitds de divulgacdo em qualquer tipo
de midia, existente ou que venha a existir, des@e a divulgacdo, conste o crédito
aos profissionais responséaveis pela elaboracamdemos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com asgegprerrogativas do DNIT em
relagdo aos citados servigos:

1 — O DNIT podera proceder quaisquer alteracdescgmsiderar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projedagjalquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizacdo especifica, n@afprevista no art. 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n° 5.194/1966 el&rda Lei n°® 12.378/2010.

2 — O DNIT podera indicar ou anunciar o nome dos astdies planos ou projetos da
forma que considerar mais adequada, na divulgag@gpreendimento ou dos planos
ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmointica-los ou anuncia-los se

houver limitacdo de espaco ou tempo na midia ddgti¢ao, inclusive nas hipéteses de
alteracao dos planos ou projetos e de elaboracptades ou projetos derivados — estes,
conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 52, \flll, alinea “g”

3 — O DNIT podera reutilizar os planos ou projetwgyinais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram origieate feitos, com as adaptacdes
técnicas que considerar necessarias, sendo queld mid% nos remunerara por essa
reutilizacao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos@msreentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critkriDNIT:

a. o teor da cessao de direitos autorais e aupdesadesta clausula e, com destaque, a
inscricdo “PROPRIEDADE DO DNIT; e

b. se for o caso, os nomes de titulos e registroisspionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do cantrsg tais estudos definirem a
concepcado dos trabalhos a serem feitos pelo CONARA, sejam tais autores
empregados do DNIT ou néo

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o apesweitto substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elgbal@r modo a preservar a
originalidade das obras.

......................................... veenedo.....de 2012

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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ANEXO IX - MEMORIA DE CALCULO DOS CREDITOS ESPERADO S

QUANTO A EXPERIENCIA DE SERVICOS DA EQUIPE (MODELO)

RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Em conformidade com o disposto no Edital, apresensaabaixo a nossa Memoria de
Calculo dos créditos esperados quanto a Experiéiecizrvicos da Equipe:

Profissionais da Equipe Técnica:

Prof.

NO Doc as ff Historico tipo Créditos
01 ???a??? 1° servico Gerenciamento

01 ???a??? 2° servico Planejamento

01 ???a??? 3° servigo Fiscalizagéo

02 ???a??? 1° servico Gerenciamento

02 ???a??? 2° servico Planejamento

02 ???a??? 3° servigo Fiscalizagéo

03 ???a??? Servigo Gerenciamento

n ???a??? Servigo Gerenciamento

Prof. N° — nimero de referéncia do profissional
doc as ff — ndmero das folhas da Proposta Técniwde estdo os documentos
considerados para angariar os créditos

Portanto, o total de créditos esperados quantgoariencia de Servicos da Equipe € de
créditos.

: de 201de

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)
(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE)
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ANEXO X - MEMORIA DE CALCULO DOS CREDITOS ESPERADOS
QUANTO A AVALIACAO DA EXPERIENCIA DA LICITANTE (MOD  ELO)

RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Em conformidade com o disposto no Edital, apreseosaabaixo a nossa Memoria de

Célculo dos créditos esperados quanto a avaliag@dicdante:

1 — EXPERIENCIAS DE SERVICOS

Atestado n° Doc as folhas | Tipo de Servicos Créditos
01 2?7 a??? especifico
02 ?2??7a??? similar
03 ?2??7a??? geral
04 2?7 a??? especifico
05 ?2??7a??? geral

Portanto, o total de créditos esperados quanto padiade Operacional e de

créditos.

201

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)
(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE)
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ANEXO XI - CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Local e data

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-
DNIT

SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRA$AL- DF

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizame-@la presente para submeter a
apreciacdo de V os documentos abaixo discriminados, necessaaias @ licitagio
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTQOS)

Declaramos néo possuir em nosso quadro de pessgakegados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso oaluse, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo dmdjzes, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da &dnicdo Federal (Emenda
Constitucional n°® 20, de 1998);

Caso nos seja adjudicado o objeto da presentagi#mt nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de @ap@m, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
A , Orgdo Expedidor , e CPF_n° , Fone ()
, Fax () , E-mail como representante

desta Empresa.

Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIl — CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO
AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANBORTES-
DNIT
SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRA$AL- DF

Pela presente Carta de Fianga, 0 BanCo.........cccccceeeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiie , caade
........................ , CNPJ/MF n° ........cceum......., POr si diretamente e seus sucesssees
obriga perante a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE
TRANSPORTES-DNIT, com sede em Brasilia, Distritodéml, CNPJ/MF n°
00352294/0001-10, em carater irrevogavel e ir@wet como fiador solidario e
principal pagador, com expressa renuncia aos lmoeféstatuidos nos artigos 827 e
835 do Caodigo Civil Brasileiro, da firma .....cccccvvvieiiiiiiiiiiciie, com
sede ..o, , CNPJ/MF n° . vireeeennnn, da importancia de R$
.................................. , correspondentés% (cmco por cento) do valor do Contrato
decorrente da RDCNP° / -

A presente fianga é prestada para o f|m espedficgarantir o cumprimento, por parte
de nossa Afiancada, das obrigacdes estipuladasonta@ antes referido, celebrado,
por nossa Afiancada e a DEPARTAMENTO NACIONAL DEARAESTRUTURA
DE TRANSPORTES-DNIT

Por forca da presente fianca e em consonancia cGontrato acima indicado, obriga-
se este Banco a pagar a DEPARTAMENTO NACIONAL DEFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES-DNIT, no prazo de 24 (vinte e quataras, contado do simples
aviso que pela mesma lhe for dado, até o limitevalor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazo de ) (neses corridos, ou até a extincédo
de todas as obrigacdes assumidas por nossa Afeangadiante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposi¢cdo da nossa Afiancadaadendida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da atimassumida neste ato e por este
Instrumento perante a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INBESTRUTURA DE
TRANSPORTES-DNIT.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamentpudisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advoaaici na hipotese do
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-
DNIT se ver compelido a ingressar em juizo para atetar o cumprimento da
obrigacéo a que se refere a presente garantia.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presanred estd devidamente contabilizada
e que satisfaz as determinacdes do Banco CentiBiladil e aos preceitos da legislacao
bancaria aplicaveis e, que, os signatarios desteimento estdo autorizados a prestar a
presente fianca. Declara, finalmente, que estaiaatip pelo Banco Central do Brasil a
expedir Carta de Fianca e que o valor da presentergém dentro dos limites que Ihe
sao autorizados pela referida entidade federal.
A presente fiancga foi emitida em 01 (uma) Unica via

.................................... (cervees)ye-md i de 200....
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com figoaslrecidas)
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ANEXO XIll - QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)

QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)
TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
RDC PRESENCIAL / - SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta da alineal.4.3e 9.4.8 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servicos objeto da licitagao enréef=a.

Cientes:

Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

OBS: As declaracdes poderéo ser apresentadasdudimiente.
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ANEXO XIV - MINUTA CONTRATO

[ MINUTA DE CONTRATO | No
CONTRATANTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES-DNIT

DEPENDENCIA:

ENDERECO: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NUCLEO DOS TRSPORTES Q-3, B-A

CNPJ/MF N°: 04.892.707/0001-00

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):

CONTRATADA

[NOME: CNPJ/MF N° ENDERECO: REPRESENTANTE(S) LEGA)(S |
OBJETO
CONTRATAQAO DEEMPRESA PARA ELABORA(;AO DO PROJETO BASICO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUQAO DAS OBRAS PAR
DUPLICAC}AO DE RODOVIA E RESTAURAQAO DE PISTA EXISTRTE E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-262/ES.
PRECO/VALOR DO CONTRATO

[ SIGILOSO |
PRAZO
[ DURACAO: INICIO: |
FONTE DE RECURSOS
RECURSOS:
() PROPRIOS

x) UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO: 26.782.2075.7M71.0032

DOCUMENTACAO ANEXA

LICITACAO RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00
PROPOSTA N° , DATADADE __ /| [
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
GARANTIA
ATO DESIGNAGCAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO
CONDICOES GERAIS
O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM TRES VIAS, DE I@U TEOR E FORMA, E REGER
SE-A POR SEUS ANEXOS, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SEGUEM E NORMAS EM
VIGOR QUE LHE SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELA LEN® 12.462, DE 04 DE AGOSTO D
2011 E ALTERACOES POSTERIORES E NO DECRETO N° /8811, DE 11 DE OUTUBRO D
2011, COM EXCECAO DAS REGRAS ESPECIFICAS PREVISTA® LEI N° 8.666 DE 21 DB
JUNHO DE 1993 E ALTERACOES POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

T

, DE DE]
CONTRATANTE CONTRATADA
CONTRATANTE CONTRATADA
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR TES

CONTRATO DE , QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A
EMPRESA. COM
VISTAS A CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E
EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO
DAS OBRAS PARA DUPLICACAO DE
RODOVIA E RESTAURACAO DE PISTA
EXISTENTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,
NA RODOVIA BR-262/ES:

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, ente autarquico federal vinculado ao Ministérms dl'ransportes,
com sede na capital do Distrito Federal — SetorAd&rquias Norte, Nucleo dos
Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob 0(#.892.707/0001-00, doravante
simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, reprdado pelo Direto

Geral............... , Nacionalidade ........cccceeeeiiiiinnnnn, , estado civil ... :
ProfiSSao .........coevvvvevviiiinnnnnns , resigenatdomiciliado ..............evvvviiiiiinnnnn. griador de
Carteira de Identidade n° .................. ~.expedida pela ......cccccvennnns , inscrito no
CPF/IMF sob 0 n° , e do outro lado, a
EMPreSa......cccvvvvvvvnnnnnnnnnns , OU CONTRATAD®M sede .......ccccevvvvvvvvvvvinnnnnnnnn. ingcrit
no CNPJ/MF sob o n®...........eevviinnnn. repgresentada POr.........ccoovvvveiviiiiiiiiiiiieee e,
conforme documento que fica arquivado no setor ebempe, tendo como Responsavel
TECNICO...cuiiiiiiiiiiieeeeee e e portador da carteira  profissional n°

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO -0
presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2Qei n° 8.666/1993 e no
Decreto n° 7.581/2011, e vincula - se ao Edital n.° /2012-00 e seus anexos,
constante do processo administrativé®817.008735/2012-53.

As partes tém entre si justo e avencado, e celebrpmesente Contrato, instruido no
Processo Administrativo r50617.008735/2012-53ujo resultado foi homologado em
data de .............. pelo Ordenador de Despesa®MIT, mediante as clausulas e
condicbes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACA O,
PRECO E CODIGO ORCAMENTARIO

1.1. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAQL&O DO
PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCADMAS
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OBRAS PARA DUPLICACAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DE ISTA
EXISTENTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BRE2/ES.

1.2. Os servicos objeto deste Contrato serdao executgukle regime de
CONTRATACAO INTEGRADA.

1.3. O preco contratual ajustado é de R$ )i

1.4. As despesas decorrentes da presente contratag@&odoopor conta de recursos
proprios da CONTRATANTE alocado no(s) seguinte(8§ligo(s) or¢camentario(s):
26.782.2075.7M71.0032 .

2. CLAUS[{LA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE
PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 1.530 (um quilnhentos e trinta) dias
consecutivos, contados a partir da expedicao dar®de Servico Inicial, sendo:

2.2. A expedicdo da “Ordem de Servico Inicial” somente efetivara apdés a
publicacdo do extrato do Contrato no “Diario Ofitida Unido e a entrega das
“Garantias de Cumprimento do Contrato e de Risedsryenharia”;

2.3. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inidas servi¢os, conta-se da data
definida na(s) "Ordem (ns) de Servi¢o", expedidpédd CONTRATANTE;

2.4. Os dias considerados impraticaveis por motivo deafonaior, se comprovados
pela CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZACAOer&o abonados na
contagem do(s) prazo(s) contratual(is);

2.5. A prorrogacao do prazo previsto no subitem antexgmnente sera admitida nas
condicOes estabelecidas nos incisos | a VI dod®1&rt. 57 da Lei 8.666/93;

2.6. O local dos servicos serdo executados conforméatabaixo:

Lote: Unico
Rodovia: BR-262/ES
Trecho: Vitéria — Div. ES/MG

Subtrecho: Entr. BR-101 (B) — Entr. ES-146/470
Segmento: km 19,10 —km 71,72

Extenséo: 52,62 km

Caodigo PNV: | 262BES0070-0110

Orcamento: Sigiloso

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA devera entregar ao DNIT, até 10 (delids uteis apds a

homologacéao do objeto deste certame, e antes oheatasa do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (goorocento) do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia nérior ao prazo de vigéncia do
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Contrato, numa das modalidades indicadas no subit®n.l do instrumento
convocatério que precedeu este Contrato, sob penapticacdo das cominacdes
previstas neste instrumento.

3.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pE€@NTRATADA, das
obrigagOes estipuladas neste Contrato.

3.2. A CONTRATADA devera apresentar ao DNIT, em até @6z} dias apds a
assinatura do Contrato e antes da emissdo da Qle&rrvico, a apolice de Seguro de
Risco de Engenharia com cobertura de Responsat®li@avil Geral e Cruzada, tendo o
DNIT como BENEFICIARIO, com valor (importancia segda) e prazo de vigéncia

nao inferior ao do Contrato, sob pena de aplicadd@® cominacdes previstas neste
instrumento.

3.2.1. Coberturas Minimas
3.2.1.1. Cobertura Béasica
3.2.1.1.1.  Seguros para obras civis em construcédo (OCC)

3.2.1.1.1.1. riscos inerentes a construcdo ou erro de execugaaleo projeto e
sabotagens;

3.2.1.1.1.2. riscos da natureza (danos causados por vendavetlagde granizo,
queda de raio e alagamento, entre outros);

3.2.1.2. Coberturas especiais
3.2.1.2.1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de maloralgpara servicos
noturnos e/ou realizados em feriados e finais desa para consertos ou fretamento de

meios de transporte.

3.2.1.2.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados paoitdaurgreve ou
greve patronal (lockout).

3.2.1.2.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retitaa@atulho do local.
3.2.1.2.4. Obras concluidas: cobre danos materiais causadpartas da obra
quando finalizadas. Obras temporarias: cobre daraieriais causados exclusivamente
a barracdes e andaimes existentes no local dareoast

3.2.1.2.5. Despesas de salvamento e contencdo de sinistroe despesas com
providéncias de emergéncia para conter as conseigaéde prejuizo decorrente de
acidentes.

3.2.1.2.6. Danos morais decorrentes de responsabilidade codiire danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decoaréos trabalhos pertinentes a obra.

3.2.1.3. Coberturas adicionais:
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3.2.1.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danossados a obra
decorrentes de erro de projeto mais prejuizos idosrrdurante reposicao, reparo ou
retificacdo. Responsabilidade civil: além de garantienizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honoréarios de advogados.

3.2.1.3.2. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos rraetee corporais
causados involuntariamente a terceiros, decorreni@sexecucdo da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretameateegurado principal na prestacao
de servicos durante o prazo de vigéncia da apodlice.

3.2.1.3.3. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiaispuros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros soia guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que congamente decorrentes dos trabalhos
de execugéao ou testes.

3.2.1.4. Manutencédo simples, ampla e garantia.

3.2.1.4.1. Manutencdo simples: garante danos causados aosdbeomentes da
execucao dos trabalhos de acertos, ajustes eceeébh realizados durante o periodo de
manutencgao.

3.2.1.4.2. Manutencdo ampla: além da cobertura para manutesiggades, ou seja,
para os empreiteiros segurados, durante as opsregdlezadas por eles, no periodo de
manutenc¢do, garante danos verificados nesse mesrual@, porém ocorridos na fase
de construcédo ou instalacao.

3.2.1.4.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidadie garante as
guantias pelas quais o segurado é responsaveakentds a perdas financeiras e lucros
cessantes causados involuntariamente a terceirosdetorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra. Responsabilidade civil do egguter: garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsavel civimeetado aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus represesntaquando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

3.2.2. na apdlice mencionada deverao constar, no minisneeguintes informacdes:

3.2.2.1. namero completo da licitacdo ou, quando se trataraditamento, o
nuamero do Contrato;

3.2.2.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

3.2.2.3. localidade do risco, destacando o nome da obra sedeexecutado o
objeto licitado;

3.2.2.4. nome e niumero do CNPJ do emitente (seguradora);

3.2.2.5. nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratantepdice).
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3.2.3. 0 valor segurado devera ser corrigido toda vez ige&lir correspondente
correcdo no montante contratual. Do mesmo moddoseer prorrogacdo do prazo
contratual a vigéncia da apdlice devera ser pradagor igual periodo.

3.2.4. A apolice supracitada deverd ser entregue acomgantda copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total parcelado. Neste caso, o
comprovante de pagamento de cada parcela, tas&gefetuado, devera ser remetido
ao DNIT, sob pena de aplicagédo das cominacdesspasvieste instrumento.

3.2.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade gélece até a expedicéo,
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Defimtdos Servicos.

3.2.6. Ocorrendo a rescisao unilateral ou injustificadaGbtmtrato, o DNIT podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

3.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrdgao seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementai@snesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente TAditigo.

3.4. A liberacdo das garantias estara condicionada &sémido TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante reqoento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obfgmgontratuais.

3.4.1. Quando da liberacdo da garantia em dinheiro ofdaepela CONTRATADA,
respeitadas as demais condicfes contratuais, eexscala do valor correspondente a
remuneracido do Indice Nacional de Precos ao Codsurdimplo — IPCA, pro rata
tempore, de acordo com a férmula estabelecida bibesu 5.8 deste Contrato, entre a
data em que foi prestada e a da liberagao;

4. CLAUSULA QUARTA — DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O CRONOGRAMA FISLCO-FINANCEIRO, apresentado pelalNCIRATADA
e aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se partegrante deste instrumento.

4.2. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado efetivo
inicio dos servi¢os, quando da emissdo da ORDEMSERVICO.

4.3. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, além de expressgoragramacao
das atividades e o correspondente desembolso nemgmesente instrumento, devera,
obrigatoriamente:

4.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo sécesa execucao do objeto
contratado no prazo pactuado;

4.3.2. Apresentar informacdes suficientes e necessariaa pamonitoramento e
controle das etapas da obra, sobretudo do camiitiemc

4.4, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrantesti® Contrato,
devera representar todo o caminho critico do prfgetpreendimento, os quais nao
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poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanceadsem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da n&o adterdg prazo final.

4.4.1. O cronograma devera identificar, previamente, apast mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a pema@tiompanhamento da execucéo
parcial do objeto contratado e aplicacdo das sangiEscritas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES.

4.5. O cronograma devera representar o integral plamgjiondo empreendimento,
inclusive das suas etapas/servicos, de modo a tpeonfiel acompanhamento dos
prazos avencados, bem ainda, a aplicacio das sapgéeistas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste instrumentem caso de seu
inadimplemento.

4.5.1. Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematiea planejamento,
acompanhamento e controle da execucdo das obrasyset apresentado em relatorios
complementares ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.5.2. Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramasr@ie\ser compativeis com
o0 MS PROJET.

4.6. A CONTRATADA devera manter as entregas de cada aetdp obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, #ajedo a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incitdeno percentual ndo realizado
de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMRIMEIRA — DAS
PENALIDADES.

4.7. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera representasdds as
ATIVIDADES da planilha orcamentaria, com grau deatteemento compativel com o
planejamento de execucdo da CONTRATADA.

4.7.1. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejanoetgvando em conta a
produtividades de suas maquinas, equipamentos edexdbra, sem, contudo, exceder
0 prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

4.8. Além das obrigacbes descritas na CLAUSULA SEGUNDA PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, competa
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de térmirm @¢hda etapa, de acordo com
0 seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

4.9. O periodo de avaliagdo dos servigos executadosioro ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base onpgiro e o ultimo dia

do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRAAA® recebido pela

FISCALIZACAO.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Somente serdo efetuados os pagamentos referergesendcos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas togx&g@sacias contratuais.
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5.2.  Concluida cada periodo de etapa constante do CRGWMA FisicO-
FINANCEIRO, o 6rgédo de FISCALIZACAO ter& 2 (doigpsd Uteis, apds formalmente
comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia étatrio de Medicao.

5.2.1. Ap6s a conferéncia e aprovacdo do Relatério de ¢dedia CONTRATADA
deverd compatibiliza-lo com os dados da(s) pla(éhaas obras/servicos e pregos
constantes de sua proposta, devendo, encaminhamedatacdo habil de cobranca
juntamente com a planilha de Medicdo e Memdéria d&Eulo para providéncias de
pagamento.

5.2.2. Os valores referentes as obras/servicos que foeggitados, relativos a uma
medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a CONADPA refazé-los e a
FISCALIZACAO recebé-los.

5.2.3. Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nata)Fz CONTRATADA
deverd apresentar, sob pena de haver sustacdo &igear prosseguimento do
pagamento, a seguinte documentacao (complementadaiécada pela legislacdo em
vigor):

5.2.3.1. Coépia autenticada da GFIP — Guia de RecolhimentoFdondo de
Garantia por Tempo de Servico e Informacfes a &acia Social completa e quitada,
referente a este Contrato e seu respectivo comp®wde entrega, nos termos da
legislacao vigente;

5.2.3.2. Copia autenticada da GPS — Guia da PrevidénciaalSguitada, com o
valor indicado no relatério da GFIP e indicacaoradricula CEI da obra;

5.2.3.3. Declaracéo de periodicidade mensal, firmada pelcesentante legal da
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATAIPAssui escrituracao
contabil regular;

5.2.4. Anualmente, coépia autenticada dos seguintes dodosiendevidamente
protocolados nos 6rgdos competentes: (i) Progranfrelvencédo de Riscos Ambientais
(PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientdes Trabalho (LTCAT), (iii)
Programa de Condicbes e Meio Ambiente do TrabakndndUstria de Construcao
(PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e dad&aOcupacional (PCMSO).

NOTA:
* Em caso de paralisagcdo da obra, a CONTRATADA dewgré&sentar, em até 5
(cinco) dias uteis, copia da GFIP com o codigo dealsacdo e o respectivo

comprovante de entrega.

* O pagamento referente a ultima medicao ficara comida a entrega do documento
comprobatorio de solicitacdo de encerramento daenét CEI.

* Nao sera necesséria a apresentacdo dos documeasriomnados nas alinea.3.1
e5.2.3.2 quando da emisséo do Primeiro Relatorio de MedigaContrato.
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5.3. O pagamento sera creditado em nome do contratagldianie ordem bancaria
em conta corrente por ele indicada, uma vez sdifisfas condi¢cdes estabelecidas neste
Edital, apds o fornecimento/execucao do objetdaita¢do, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da data final do periodo adémplemento, mediante
apresentacao, aceitacéo e atesto do responsawbcursentos habeis de cobranca.

5.3.1. Os pagamentos serdo efetuados apos a verificac&egalaridade Fiscal da
CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista,gitio oficial correspondente.
Caso a CONTRATADA nédo esteja cadastrada no SICAd-,pagamentos seréo
efetuados apdés a comprovacdo da validade dos dotosnede Regularidade
Fiscal/Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitd\@gativa.

5.3.2. Os pagamentos somente serdo efetivamente realjzadesde que a
documentacdo obrigatéria esteja em conformidades)agidos no item5.2 deste
instrumento contratual. A constatacao de irregddale ndo impedira o pagamento das
medicdes realizadas e atestadas pelo DNIT.

5.3.3. Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processaao gee tenha sido
previamente emitido o respectivo Relatorio de Maalic

5.3.4. Nao havera antecipacao de pagamento em razdomlisttisna clausula anterior.

5.3.5. No caso de consorcio, sera permitido o pagamemnétadiente a qualquer uma
das empresas que o integram, desde que tal pre@er@steja expressamente
manifestada na Carta de Apresentacdo da PROPOSTARRIECOS, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Compmsmonide Constituicdo do
Consorcio.

5.4. Os faturamentos da CONTRATADA deveréo ser semptesf@o ultimo dia de

cada més-calendario, no valor do Relatério de Medigprovado pelo DNIT. Os
correspondentes documentos de cobranca deverdapsesentados, ao DNIT, no
primeiro dia util do més-calendario subsequente.

5.5. De conformidade com o que determina a Circular2®03 de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera infammo documento habil de
cobrangca o nome completo da pessoa juridica ocafisi CNPJ ou CPF, nome do
Banco, n°® da Agéncia e n°® da conta para depés#io, PNIT, do crédito a que a
CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionadoisrigatoriamente, deverao
ser da mesma pessoa fisica ou juridica CONTRATADA.

5.6. Respeitadas as condi¢cdes previstas neste Congaiocaso de atraso de
pagamento, motivado pelo DNIT, o valor a ser pag@ situalizado financeiramente
desde a data prevista para o pagamento até a tilegfagamento, tendo como base o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -AP@o rata temporemediante a
aplicacdo da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) N30 - 1] x VP,

Onde:
AF = Atualizacao Financeira,
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IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de;Bs ao Consumidor Amplo;
N = Numero de dias entre a data prevista para arpagto e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

5.7. E vedada a antecipacdo de pagamento sem a comespercontraprestacio do
servico, contudo, na hipotese de se verificar @ssdade de algum estorno ou ajuste
nas medicbes subsequentes ao efetivo pagamentognefidio auferido pela
CONTRATADA seré& deduzido dos créditos que a CONTRER fizer jus.

5.7.1. Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o s@té estornado em favor
do DNIT, incidindo sobre a correspondente parceddualizacdo financeira, mediante
adocao da férmula e indices tratados no subiterddsg instrumento.

5.8. Eventuais acertos no Relatorio de Medi¢do a fawobWNIT, ocorridos apds a
liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos aségiite a CONTRATADA fizer jus,
incidindo sobre a parcela liquida a atualizacd@rfoeira, mediante aplicacdo da
férmula e indices constantes do subitem 5.6 destér&o.

5.9. O DNIT fara a retencéo, com repasse ao Orgdo Adeeta, de qualquer tributo
ou contribuicdo determinada por legislacdo esmeciendo que se reserva no direito
de efetua-la ou ndo nos casos em que for facudtativ

NOTA: As empresas dispensadas de retencdes, deeetéegar a declaracao,
anexa ao documento de cobranca, a que se refeke SRF 480/2004 e IN SRF
539/2005, em duas vias, assinadas pelo represeniegdl, além de informar sua
condicdo no documento fiscal, inclusive o enquaéramlegal, sob pena de se ndo o
fizerem, se sujeitardo a retencdo do imposto dearendas contribuicbes sobre o valor
total do documento fiscal.

5.10. O pagamento relativo a ultima etapa sera efetupde a emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no rite9 deste Contrato,
podendo o DNIT realiza-lo até o 30° (trigésimo) diiy, contado da data de entrada no
protocolo do DNIT, da documentacdo de cobrancajedgsie os documentos estejam
corretos.

5.10.1.Considerar-se-a como “data de conclusédo da obreig(s®’, para contagem de
prazo, a da emissdo pelo DNIT do respectivo TERM@& ENTREGA E
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

5.11. Comunicado o encerramento da obra, para a assnaor TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apreagnem até 60 (sessenta)
dias, a Certiddo Negativa de Deébito relativa a leglade das Contribuicdes
Previdenciarias (CND, CNDT, Certidao Positiva dédi®ecom Efeitos de Negativa ou
Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Aweéw), juntamente com o0s
documentos mencionados no subitem 5.2.3 referamtadtimo més de medicdo, sob
pena de aplicacdo das san¢fes administrativaseisleivetencdo dos créditos.

5.11.1 Enquanto pendente de entrega 0 documento comprmbd® encerramento da
matricula CEIl, a Contratada se obriga a apreseetar,até 30 dias contados da
assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, ajteerimento de baixa de

Paginal25de145



CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

matricula CEI realizado perante a Receita Federérdsil (RFB), assim como entregar
a cada 180 dias Certiddo Negativa de Débito ouidaertPositiva de Débito com
Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidalds Contribuicbes Previdenciarias,
sob pena de aplicacdo das sanc¢des administratibagets.

5.12. O DNIT podera sustar o pagamento de qualquer fammesentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes €aso

5.12.1.Execucao defeituosa dos servicos;
5.12.2.Descumprimento de obrigacéo relacionada com og;ssreontratados;

5.12.3.Débito da CONTRATADA para com o DNIT quer provengda execucao do
Contrato decorrente desta licitacdo, quer de obdem de outros instrumentos
contratuais;

5.12.4Nao cumprimento de obrigacdo contratual, hipétesejee o pagamento ficara
retido até que a CONTRATADA atenda a clausulamgfida;

5.12.5.0brigacbes da CONTRATADA com terceiros que, evdnigate, possam
prejudicar o DNIT,;

5.12.6.Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

5.12.7.0 presente Contrato se adequara de pronto as fesdmue vierem a ser
baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, noambte a politica econbmica
brasileira, se delas divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DO PRECO

6.1. Os precos contratuais serao reajustados no pratd (tze) meses, a contar da
data de apresentacdo da documentacdo prevista biensu2.1 deste Edital, pela

variacdo de indices nacionais, calculados pela &#w Getulio Vargas - FGV, e

publicados na sec¢&o de indices Econdmicos da Re\@sinjuntura Econdmica”, pela

férmula a seguir relacionada.

6.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelaslggpassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo alaglas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronagrdisico aprovado pela
FISCALIZACAO do DNIT.

6.3. Os precos contratuais, em Reais, deverdo ser tadfisspelos indices utilizados
pelo INCC, exceto para o Projeto Executivo que dewvalculado pela Tabela de
Consultoria do DNIT.

6.4. Caso decorra periodo superior a um ano contadortr pa data-base da

proposta, o reajuste sera aplicado pelos indicesias pertinentes, com base nos
valores dos indices do 1° més de cada periodocudrste de 12 meses.
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6.5. Nao se admitirA como encargo financeiro juros, eesp bancarias e onus
semelhantes.

6.6. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer aaadata prevista deverao ser
atualizados financeiramente, desde que o contratddotenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.484,10/09/1997, com a redacao dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 apodeains 30 dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e entrega ddiscaa

6.7. O valor da parcela de reajustamento devera seuladtr conforme Equacéo 04
abaixo:

R: Ii_IO*V

IO
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més do orcament®NIT
I, = indice de preco referente ao més de reajustament
V = Valor a precos iniciais da parcela do Contdgabra ou servigco a ser reajustado

6.8. Em caso de atraso na execucdo dos servicos agibiCONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela fornstédadecida no subite®7 deste
Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

6.8.1. se os indices aumentarem, prevalecerdo aquelestesgeas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de confadmidaom o programado no
cronograma fisico-financeiro;

6.8.2. se os indices diminuirem, prevalecerdo aguelemtggenas datas em que 0s
servigos forem executados.

6.9. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indiceajestamento, o DNIT pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pelo indiceuanvigente, liquidando a
diferenca correspondente téo logo seja divulgashalice definitivo.

6.10. Caso o indice estabelecido para reajustamento \&séaextinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotadsubistituicdo, mediante aditamento
do Contrato, o que vier a ser determinado pelsl&gio entdo em vigor.

6.11. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indicetitiibs as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preceaor remanescente.

7. CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA
CONTRATADA

7.1. A direcdo técnica e administrativa dos servigogetobdeste Contrato, cabe a

CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, mpralquer imperfeicdo
porventura constatada na sua execucao.
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7.2. A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, nsemepenho de suas
atribuicbes, ndo eximirh a CONTRATADA da responisddile pela perfeita execucéo
dos servicos contratados.

7.3. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “EngénhResponsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira @balhos e a representara legalmente,
com amplos poderes para decidir, em seu nome, sgs@s relativos aos servigos
contratados.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais &issiem outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e semgitedos precos estipulados, obriga-
se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1. Executar os servi¢cos objeto deste Contrato, emoommndade com o respectivo
planejamento, normas e especificacdes técnicasda eom as instru¢des emitidas pelo
DNIT;

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos 0s nivetsadalho, para a execucédo dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva todoenagsrgos e obrigacbes de ordem
trabalhista, previdenciaria e civil, apresentaraloda, ao DNIT, quando solicitado, a
relacéo atualizada desse pessoal,

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DEGBERANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacéo pestite;

8.1.4. Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsaveklo
recebimento/fiscalizacdo do objeto da licitacdoprezo maximo de 02 (dois) dias que
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/e®e do objeto da licitacéo, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dogaem®xecutados em desacordo
com este Contrato e seus anexos;

8.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informaci@esnteresse para a
execucao dos servicos, que o DNIT julgar necesséoahecer ou analisar;

8.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquerezat em decorréncia deste
Contrato;

8.1.8. Facilitar o pleno exercicio das fun¢es da FISCAJAO. O nio atendimento
das solicitacdes feitas pela FISCALIZACAO sera @@sdo motivo para aplicacéo
das sancdes contratuais. O exercicio das func6E$SE@ALIZACAO, nio desobriga a
CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quaatadequada execugdo dos
servigos contratados;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrenteseiizioedos equipamentos,
componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e peltvasas acarretados por esta
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rejeicdo, bem como por qualquer multa a que vegramposta pelo DNIT, de acordo
com as disposicdes deste Contrato;

8.1.10.Responsabilizar-se durante a execucdo dos sere@usatados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bdms DNIT ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;

8.1.11.Constatado dano a bens do DNIT ou sob a sua resipbdade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, 0s reparmauma se assim ndo proceder, 0
DNIT lancard méo dos créditos daquela para ressasgirejuizos de quem de direito.

8.1.12 Substituir, quando rejeitados, os equipamentospooentes e servicos, dentro
do prazo estabelecido FISCALIZACAO;

8.1.13.Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto pdesente Contrato, as

licencas, as aprovacdes e 0s registros especifiot®y as reparticbes competentes,
necessarios para a execucao dos servicos consatadhoparticular a ART junto ao

CREA competente;

8.1.14 Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitagdexecucdo dos servigos,
em especial as pertinentes a atraso de pagamestugessoal ou contratados;

8.1.15.Manter, durante a vigéncia do presente instrumeaganesmas condicdes que
propiciaram a sua habilitagdo e classificacdo rrgmso licitatorio, em especial a
equipe de técnicos, indicados para fins de cagactéecnica-profissional, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituicdo por profisssode experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo gestor do Comnattificada pelo seu superior;

8.1.16.Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a R2NADA ficara obrigada
a providenciar a renovacédo do prazo de validadédentia de Cumprimento do
Contrato, nos termos e condicdes originalmentevajlas pelo DNIT;

8.1.17.Executar os servicos objeto deste Contrato em omidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigpdContrato;

8.1.18.Submeter, em tempo habil, em caso de justificadasstdade de substituicdo o
Profissional indicado para execucdo dos servicosnome e o0s documentos
demonstrativos da respectiva capacitacdo técnicaedesubstituto a aprovacao do
gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu supefi@ocumentacédo do profissional sera
analisada de acordo com os critérios definidos ditaEde Licitagdo. O profissional

substituto devera ter, obrigatoriamente, qualifi;a¢écnica, no minimo, igual a do

substituido;
8.1.19.Manter atualizada sua situacao de Regularidadealfisto ao SICAF.

8.1.20.Abster-se de veicular publicidade ou qualquer oumfarmacdo acerca das
atividades objeto desta licitacdo, sem prévia @&#oéo do DNIT,;

8.2. Apé6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo dgirico) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade TéechisRT da empresa, no CREA da
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regidao onde os servicos serdo realizados, entregamda via ao Orgéo de
FISCALIZACAO do DNIT. Este comprovante € indispevsapara o inicio dos
servicos.

8.3. Aplbs a assinatura do Contrato, no prazo maximo @e(dez) dias Uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade TéecmdT dos mesmos no CREA da
regido onde os servicos serdo executados, entregamd via de cada anotacdo a
FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizaddSstes comprovantes s&o
indispensaveis para o inicio dos servi¢cos por mharseprofissionais mobilizados.

8.4. Se o DNIT relevar o descumprimento no todo ou emtepde quaisquer
obrigacdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera lvedesonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdegjais permanecerao inalteradas
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesseducor

8.5. O representante credenciado como profissional décrésponsavel devera ser
aquele indicado para fins de comprovacao da cap@eitecnico-profissional, ficando

sua substituicdo sujeita a aprovacdo do DNIT e elepee atendidas as condi¢des
originais de habilitacédo

8.6. Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATARA fibrigada a realiza-lo
nas condi¢bes contratadas, correndo por sua cemnsspectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, o DNIT podera contratarcero para executar o servico,
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade mspectivo pagamento, sem
que tenha direito a reembolso ou prévia ciénciaalesntratacao.

8.7. Além das hipéteses previstas na legislacdo e namaso aplicaveis, a
CONTRATADA seré responsével, ainda:

8.7.1. Pela inexecucao, mesmo que parcial, dos servigusatados;

8.7.2. Perante o DNIT ou terceiros, pelos danos ou prejutausados, por a¢do ou
omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, nadtgdo ou execucdo dos servicos
objeto deste Contrato;

8.7.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contratodgugor determinagcdo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADS, obras/servicos forem
embargadas ou tiverem a sua execugao suspensa;

8.7.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservancia oucédrale quaisquer condi¢des
deste Contrato;

8.7.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes ®s servicos objeto deste
Contrato.

8.8. As pessoas juridicas que participarem organizadas censoércio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigido® riedital, compromisso de
constituicdo do consércio, por escritura publicadoaumento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, ohisoando a empresa lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria com acagd@o do percentual de
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responsabilidade de cada consorciada bem comaa dtaparticipacdo na execucao
dos servicos, objeto da presente licitacao.

8.9. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos sdaosumentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da ¢@dapara os servidores ou empregados
do 6rgao ou entidade contratante e dos Grgaosrdmtminterno e externo.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO DNIT

9.1. Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, aléms grevistos em outras leis,
0s constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 daoL8i666 de 21/06/93, e suas alteracdes
posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCHNMS
ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATACOES DE OBRAS E SERV@S DE
ENGENHARIA, vigentes no DNIT, que a CONTRATADA at®e a eles se submete.

9.2. Caberd ao Departamento Nacional de Infraestruiferansportes:

9.2.1. Rejeitar 0s servicos executadas em desacordo copnogetos, especificacdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normawides da ABNT e outras
aplicaveis;

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apastatar o fiel cumprimento
dos servicos executados, medidos e aceitos;

9.2.3. Transmitir suas ordens e instrucdes por escritgp @m situacdes de urgéncia
ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o tdirale solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmacée ordens ou instrucdes verbais
recebidas;

9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, tfas empregado ou
contratado que néo esteja cumprindo fielmente septe Contrato;

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitasu irregularidades
verificados na execucado dos servicos, fixando-taggqs para sua corregao;

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacde multas, da notificacao
de débitos e da suspensao da prestacdo de servicos;

9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocant® @edido de
cancelamento de multa(s), quando essa discord@&mNDo;

9.2.8. Instruir pedido de devolugdo de multa moratéricarglo efetivamente o prazo
da etapa correspondente ao servico for recupenmagoimprido, conforme estabelecido
no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

9.2.9. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos amwis multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, cemunicar ao Orgéo
Financeiro do DNIT para que proceda a deducdo déande qualquer crédito da
CONTRATADA.
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9.3. Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servicoscubaelos e
efetivamente medidos e faturados, nas condi¢oabedstidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medigdo dos servigcos executados, emitnetspectivo Relatério de
Medicdo, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- D®AGAMENTO.
Elaborar o Relatério de Medicdo referente aos eesviexecutados no periodo
compreendido entre o primeiro dia e o ultimo diaris anterior

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos queiz@eif necessarios a
compreensao dos "Documentos Técnicos" e colaborar&c CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostosodas as
informacdes relativas a execugdo dos servigos.

9.7. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizac@mndo de sua
competéncia, junto a outros 6rgdos/entidades, sé&das a execucdo dos servicos
contratados.

9.8. No exercicio de suas atribuicdes fica assegurde8@ALIZACAO/DNIT, sem
restricbes de qualquer natureza, o direito de aa@s$local de execucdo dos servicos”,
bem como a todos os elementos de informacdes orldds com as obras/servigos,
pelos mesmos julgados necessarios.

9.9. A FISCALIZACAO/DNIT devera exigir da CONTRATADA o wmprimento
dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRpresentado anexo a
este instrumento.

9.9.1. A execucdo de cada servico/etapa sera aferidoRI8@ALIZACAO, em cada
medicao, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRGCg\pamente aprovado.

9.9.2. A afericdo dos prazos se dara mediante a compaesté®o valor total da etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro e o etetiente realizado, no més em analise.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

10.1. Sem prejuizo da faculdade de recisédo contratuaNId podera aplicar san¢cdes
de natureza moratéria e punitiva a CONTRATADA, tkado ndo cumprimento das
clausulas contratuais.

10.2. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquedenizacdo
suplementar no montante equivalente ao prejuizedexte que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cadigo Civil.

10.3. Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato odrungento equivalente, o
DNIT podera ainda, garantida a prévia defesa, aplec Contratada as seguintes
sancoes:

10.3.1ADVERTENCIA : E 0 aviso por escrito, emitido quando a Licitami®u
Contratada descumprir qualquer obrigacao, e sgrédedo:
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10.3.1.1. Pelo Setor responsavel pelas licitagbes do Orgéup tha Sede quanto
nas Superintendéncias Regionais, quando o descuemin da obrigacdo correr no
ambito do procedimento licitatério, sendo emitida documento oficial do DNIT e
registrada no SICAF, nos seguintes casos:

10.3.1.1.1. quando a licitante deixar de entregar, no prazabegtcido no Edital, os
documentos e anexos exigidos, por meio eletronieo,forma provisoria, ou, em
original ou cépia autenticada, de forma definitiva;

10.3.1.1.2. quando a licitante ofertar preco visivelmente imgxeel na formulacao
da proposta inicial ou na fase de lances;

10.3.1.1.3. quando a licitante ndo honrar com o valor ofertddoante a fase de
lances e solicitar sua exclusdo antes da aceitig@propostas;

10.3.1.1.4. quando a licitante manifestar intencéo de recurs@eimpetra-lo;

10.3.1.1.5. quando a licitante atrasar, sem justificativa perite ao certame,
qualquer fase da licitac&o.

10.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor respag#elo recebimento
do objeto da licitacdo, se o descumprimento dagabéo ocorrer na fase de execucao
do objeto, entendida desde a recusa em retirartaa d® empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

10.3.1.2.1. quando a licitante se recusar a retirar a notantlgeeho ou a assinar o
Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias uteigados do vencimento do prazo para
retirada ou assinatura,

10.3.1.2.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo dalade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento naigg@clo seu objeto, por um periodo
de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento rdagpara inicio da execucdo do
objeto;

10.3.1.2.3. quando se tratar de execucao de servicos, casadsegficado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das sneta relacdo ao Cronograma
Aprovado, néo justificado pela empresa contratada.

10.3.1.2.4. quando a licitante descumprir qualquer outra olgidgaatinente ao objeto
da licitacdo, sendo a adverténcia registrada eafmettada em documento especifico.

10.3.2MULTA: E a sanc&o pecunidria que sera imposta a Cordrgiatb Ordenador
de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nasinferp#encias Regionais, por
atraso injustificado na execucéo do objeto daaliéd ou inexecucdo do mesmo, sendo
esta parcial ou total, e sera aplicada nos segurgeentuais:

10.3.2.1. Nos casos de atrasos:
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10.3.2.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) poddiatraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado sobre o valor cqroeslente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), goeresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

10.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) ipoded atraso, na
entrega do objeto da licitacédo, calculado, desgéermeiro dia de atraso, sobre o valor

correspondente a parte inadimplente, em caratezpeianal, e a critério do DNIT,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

10.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contrafguy descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitacdo, sem @p@jda aplicacdo do disposto nos
subitensl0.3.2.1.1210.3.2.1.2

10.3.2.2. NOs casos de recusa ou inexecucao:

10.3.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total conttat@m caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Coptraiu retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DiNlThexecucao parcial do objeto da
licitac@o, calculado sobre a parte inadimplente;

10.3.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratapela inexecucao
total do objeto da licitagdo ou descumprimento uiguer clausula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

10.3.2.3. No caso de subcontratacdo ndo autorizada pelo RNid aplicada a
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor tobakratado.

10.3.2.4. A multa sera formalizada por simples apostilamentoforma do artigo
65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera exdautapOs regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportuhéddo contraditorio e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar dobiewento da notificacdo, nos termos do
paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, olzs#a a seguinte ordem:

10.3.2.4.1. Mediante desconto no valor da garantia depositadara$pectivo
Contrato;

10.3.2.4.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidastaéatada; e
10.3.2.4.3. Mediante procedimento administrativo ou judicialedecucao.

10.3.2.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da gargnestada, além da
perda desta, respondera a Contratada pela suardiéerdevidamente atualizada pelo
indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou ecgival que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou dobrgudicialmente. O atraso,
para efeito de célculo de multa, serd contado e® cbrridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega, se dia dedexype normal na reparticdo
interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

10.3.2.6. Em despacho, com fundamentacdo sumaria, poderéleendo:
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10.3.2.6.1. O atraso na execucao do objeto da licitacdo ndersupa 05 (cinco)
dias; e

10.3.2.6.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferiordas respectivos
custos de cobranga.

10.3.2.7. A multa poderd ser aplicada cumulativamente conrasusancdes,
segundo a natureza e a gravidade da falta comatigservados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

10.3.2.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dé@sa aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulacédo da naaethpenho e/ou rescisdo unilateral
do Contrato, exceto se houver justificado interegs®NIT em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidadeforma do subiteni0.3.1.2.2e
10.3.2.1.

10.3.3.SUSPENSAQ E a sancdo que impede temporariamente o fornecedo
participar de licitacBes e contratar com o DNID@ata Administracdo Publica Federal,
e suspende o registro cadastral da licitante edotratada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizordakas previstas neste Edital e
Anexos, bem como das demais cominacgfes legaisntgirgorévia e fundamentada
defesa, de acordo com 0s prazos a seguir:

10.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante delraentregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos e anexogdesigoor meio eletronico, de forma
provisoria, ou, em original ou copia autenticadafarma definitiva, ou ainda, atrasar,
sem justificativa pertinente ao certame, qualqase fda licitagéo;

10.3.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a Contratada deixafeti@gar o0 pagamento
de qualquer das multas previstas no ifi€h8.2

10.3.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

10.3.3.3.1. convocado dentro do prazo de validade da sua ppd@® celebrar o
Contrato, inclusive nas hipoteses previstas nogpaf@ Unico do Art. 40 e no Art. 41 da
Lei 12.462/2011;

10.3.3.3.2. deixar de entregar a documentacao exigida paratanoe ou apresentar
documento falso;

10.3.3.3.3. ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entreghjeto da licitagao
sem motivo justificado;

10.3.3.3.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncfatdesuperveniente,
devidamente justificado;

10.3.3.3.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulen@®xecucédo do Contrato;
10.3.3.3.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraudalfisu
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10.3.3.3.7. der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato

10.3.3.3.8. a aplicacdo da sancédo de que trata o subitér3.3.3 deste Edital
implicara ainda o descredenciamento do licitantdp pnesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

10.3.4.as sanc¢bes administrativas, criminais e demaissegrevistas no Capitulo IV
da Lei n® 8.666/93, aplicam-se a esta licitacdo €@ntrato decorrente.

10.4. Sa&o competentes para aplicar a penalidade de si&pen

10.4.1.0 Setor responsavel pelas licitagbes do Orgdop taat Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumpimeat obrigacdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio; e

10.4.2.0 Ordenador de Despesas do Orgéo, tanto na Sed®aquees Superintendéncias
Regionais, se o descumprimento da obrigacdo ocoarésise de execucao do objeto da
licitacdo, entendida desde a recusa em retirata deempenho ou assinar o Contrato
ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

10.4.3 A penalidade de suspensdo serd publicada no Diaficdal da Unido e
registrada no SICAF.

10.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera
aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Ttsy a vista dos motivos
informados na instrucdo processual.

10.5.1.Sera declarada inidénea a empresa que cometepiao @s descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°® 8.666/93.

10.6. Disposic¢des gerais

10.6.1 As sancdes previstas no itel.3.3e 10.5 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dodimnt

10.6.1.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticargmer meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaistyitautos;

10.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustsaolgjetivos da licitagao;

10.6.1.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contrataracAdministracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7. Do direito de defesa
10.7.1E facultado & Contratada interpor recurso contraplicacdo das penas de

adverténcia, suspensao temporaria ou de multa,ramo ple 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacao.
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10.7.2.0 recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesasermédio da autoridade
que aplicou a sancado, a qual podera reconsidesadestisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, ou, nesse caso, a decisao ser proféeidizo do prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso, sob gemasponsabilidade.

10.7.3.Na contagem dos prazos estabelecidos neste iterujrese-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-adias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério;

10.7.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao conframlite apés exaurida a fase
recursal, a aplicacdo da sancéo sera formalizadagspacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diario Oficial da Unidoyetelo constar:

10.7.4.1. A origem e o numero do processo em que foi pradevidespacho.
10.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.7.4.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

10.7.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com 0 nUmerguednscricdo no

Cadastro da Receita Federal.

10.7.5Ap6s o0 julgamento do(s) recurso(s), ou transcorralgprazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para apbcadd sancdo comunicara
imediatamente ao 0rgdo competente que por suareg@enciara a imediata inclusédo
da sanc¢éo no SICAF, inclusive para o bloqueio dhaele acesso ao sistema em caso
de suspenséo para licitar.

10.8. Do assentamento em registros

10.8.1Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Di@fioial da Unido as
sancdes aplicadas com fundamento nos tér31 e 10.3.,2as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento e/ou registro enersiszt na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

10.8.2.0s prazos referidos neste documento s6 se iniciameneem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

10.9. Da sujeicao a perdas e danos
10.9.1.Independentemente das sanc¢des legais cabiveisstpseno Edital, a Contratada
ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas n@sdaausados ao DNIT pelo

descumprimento das obrigacdes licitatorias.

10.10.a CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteésa interpor recurso,
contados a partir da data de intimacéo ou da langala ata, em face:

10.10.1. da rescisédo do contrato, nas hipéteses previstascism | do art. 79 da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;
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10.10.2. da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, rde@&ta de
inidoneidade, suspensdo temporaria de particip@gadicitacdo e impedimento de
contratar com a administracdo publica.

11. CLAQSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO E SUAS
CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dargejo a sua rescisdo e
acarretara as consequéncias previstas neste iestroii® na legislacao pertinente;

11.2. Sem prejuizo de outras sancdes, constituem motpara rescisdo deste
Contrato, pelo DNIT:

11.2.1.0 n&o cumprimento de prazos;

11.2.2.0 ndo cumprimento das condi¢des técnicas constdatesspecificacbes e dos
projetos;

11.2.3 A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve oTD&llpresumir sua nao
conclusao no prazo contratual,

11.2.4.0 atraso injustificado no inicio dos servicos;
11.2.5A paralisagao injustificada dos servigos;

11.2.6 A subcontratacdo, ainda que parcial, e no quedanjido, dos servicos objeto
deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizicBiIT;

11.2.7 A cesséao ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.80 desatendimento as determinacdes da FISCALIZACA®igtada para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos;

11.2.9.0 cometimento reiterado de faltas na execucaoelwg;es;

11.2.10. A decretacéo de faléncia;

11.2.11. A dissolucéo da sociedade;

11.2.12. A alteracdo societaria que modifique a finalidade a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo do DNIT, inviabilize ou pueligue a execucdo deste

Contrato;

11.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques smificeente provisao
de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONITADM;

11.2.14. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou budafisco ou
orgao/entidade arrecadador/credor dos encargasisedrabalhistas ou de tributos;
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11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informacdes e documeatedidos do DNIT,
para a execucao dos servicos contratados, bem colm@ os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por for¢a do Contrato.

11.2.16. Razdes de interesse publico;

11.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maiorgutarmente
comprovada, impeditiva da execu¢ao do Contrato.

11.3. Constituem motivos para rescisao deste Contrato@EINTRATADA:

11.3.1A supressao de servicos, por parte do DNIT, serérazia da CONTRATADA,
acarretando modifica¢cdes do valor inicial do Cdotralém do limite permitido em lei;

11.3.2.A suspensédo de sua execucao, por ordem escritdNéib, Por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calatuigaiblica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra ou ainda por forca de atermamental;

11.3.3.0 atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagasetgwidos pelo DNIT
relativos aos servigos ja recebidos e faturados;

11.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maiogutarmente comprovada,
impeditiva da execucédo do Contrato;

11.3.5.Quando a CONTRATADA ndo apresentar a garantia dgpcmento do objeto,
na forma do disposto no subit&hi

11.4. Nos casos relacionados nos subitéds3.1 a 11.3.3a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, dgsderegularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1 Devolucdo da garantia prestada;

11.4.2 Recebimento dos servigos que executou, desde gitesa@té a data da rescisédo
do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pelo DNIT, corsebao ajuste constante nos
subitens 11.2.1 a 1l1.2.15acarreta as seguintes consequéncias, sem prejazo
aplicacdo das sancdes previstas neste Contrattee na

11.5.1 Assuncéo imediata, pelo DNIT, dos servicos objestel Contrato, no estado e
no local em que se encontram, por ato préprio seu;

11.5.20cupacédo e utlizagdo, pelo DNIT, do local, instéks, equipamentos,
materiais e pessoal empregado na execucdo doscaenindispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou reskssci posteriormente a
CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia, nos termos dem 10.9 deste

documento;
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11.5.3 Execucéo, imediata, da garantia contratual comndéitpara se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas;

11.5.4 Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrgoo dimite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA;

11.5.5.Suspensédo temporaria de participacdo em licitac@&gpedimento de contratar
com a Administracdo, pelo prazo de até 5 (cincosan

11.5.6.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contra@m a Administracao
Plblica enquanto perdurarem os motivos determisadée punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autdedgue aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Astnaicéo pelos prejuizos resultantes
e apo6s decorrido o prazo da san¢do aplicada coennoesubitem anterior.

11.6. A rescisédo do Contrato, seja decretada pelo DNIpeda CONTRATADA, néo
impedira que o DNIT dé continuidade a execucaoseodcos, mediante contratacédo de
terceiros;

11.7. Arescisao fundamentada por razdes de interesdie@oin a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dara a CONTRATADA o dlicea liberacdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pemta(s) aos servicos executados e
aceitos;

11.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o DNIT consétuiComissao” para
arrolamento da situacdo dos servigos, no momenso@garalisacdo e concederé prazo
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que GNTRATADA indique seu
representante. Vencido o prazo e néo indicando MTRATADA o0 seu representante
ou ndo comparecendo o indicado para execucdo dballips, a "Comissao" fard o
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipOtesespartes declaram aceitar
incondicionalmente o relatério de arrolamento feito

11.9. Caso nao convenha ao DNIT exercer o direito demésm Contrato, quando a
acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medidodera suspender a
execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sdstam pagamento de faturas
pendentes e/ou intervindo na execucdo dos sendegosianeira que melhor atenda aos
seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra iategnte a condi¢cado contratual
infringida;

11.9.1 Na hip6tese de ocorrer acréscimos nos precos tasae em consequéncia da
adocdo das medidas mencionadas neste item, corosramesmos por conta da
CONTRATADA e o respectivo valor podera ser desatdmtdos seus créditos ou da
garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO
FORTUITO

12.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuitasg justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as pades, termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja peksiitar ou impedir, nos termos do
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paragrafo anico do Art. 393 do Caodigo Civil Brasibe desde que essas causas afetem,
diretamente, as obras/servi¢os contratados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A aceitagdo definitiva dos servicos se dara nacenalusédo e apds a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

13.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definia CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadts Fiscalizacdo, sem Onus para o
DNIT.

13.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO n&xime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo calastpela legislacdo em vigor
e por este Contrato, nem exclui as garantias legaisntratuais, as quais podem ser
arguidas pelo DNIT, dentro dos prazos de garantesponsabilidade previstos em lei,
se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

13.3.1A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,jawdata fixa o
inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigvil ndo exime a CONTRATADA
das responsabilidades que lhe sdo cometidas pgislatsio em vigor e por este
Contrato, nem exclui as garantias legais e cordigtas quais podem ser arguidas pelo
DNIT, dentro dos prazos de garantia e responsaliigprevistos em lei, se outro prazo
nao for estipulado neste Contrato.

13.4. Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados ieadss pelas partes
TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ouauparte bem definida
dos servicos estiver concluido e ja realizada pexa medicao.

13.5. Os servicos registrados no Relatério de Medicadosaonsiderados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamarcial.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

14.1. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidaslgmgslacao aplicavel a
espécie, pelas Leis n°® 8.666/93, 12.462/2011 edieoP 7.581/2011;

14.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventualridticionada com a execugao
deste Contrato, tal fato néo significa liberacdadesoneracdo a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

14.3. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatéridbe os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a &alver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justica do ficabal

14.4. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao loc# execucdo dos
servicos de pessoas estranhas aos mesmos, salviaamito expressa do DNIT;
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14.5. O DNIT reserva a si direito de introduzir modifideg no projeto, mesmo
durante a execucdo dos servicos, sempre que jolgagssario. No exercicio deste
direito, porém, o DNIT se empenhara no sentidovitareprejuizos a CONTRATADA;

14.6. E vedado a CONTRATADA negociar duplicatas ou quatqoutro titulo
cambial emitido contra o DNIT;

14.7. O descumprimento desta condicdo contratual ensegar@plicacdo das
cominacdes ajustadas neste Instrumento.

14.7.1.0s documentos discriminados neste Contrato e osviguem a ser emitidos
pelas partes, em razdo deste, o integrardo pava txlfins de direito, independente de
transcricdo e lhe sdo anexos;

14.8. Compete ao DNIT dirimir divergéncia, de qualquetuneza, havida entre os
documentos integrantes deste Instrumento;

14.9. As partes considerardo completamente cumprido dr&onno momento em
que todas as obrigacfes aqui estipuladas estiveietiiamente satisfeitas, nos termos
de direito e aceitas pelo DNIT,;

14.10. O DNIT podera, respeitadas outras condi¢cdes comisgttendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou dessreelo cumprimento do cronograma
fisico-financeiro dos servigos;

14.11. No caso de eventual e comprovada necessidade sgitsigho de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucdo dos servigosmente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os daldononstrativos da respectiva
capacitacao técnica de seu(s) substituto(s) dewsmgdempestivamente, submetidos a
andlise e aprovacdo do gestor do Contrato e &atéic pelo seu superior;

14.11.1. A capacitagéo técnica do substituto sera analisgolantuada de acordo
com os critérios estabelecidos no Edital de Liéitag devera ser, no minimo, igual a
do substituido;

14.12. Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhistaempregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dosicesr objeto deste
Instrumento e na qual seja citada o DNIT na comdd@ reclamada ou litisconsorte
passiva, fica o DNIT autorizado a fazer a reterd@oalor reclamado e dos pertinentes
aos depdsitos judiciais de qualquer crédito da CRATADA ou, se insuficiente este,
da Garantia de Cumprimento do Contrato, até oitchem julgado da lide, cujos fatos
serdo levados ao conhecimento da FISCALIZACAO gelgdo Juridico do DNIT;

14.13.Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhistaalor retido sera
destinado a satisfacdo da condenacdo, obrigandaisda, a CONTRATADA a
complementar o valor devido ao empregado, casteag&o seja insuficiente;

14.14. Sendo julgada improcedente a Reclamacéo Traballkispois de transitada em
julgado a decisdo, o valor reclamado e retido emé@e sera devolvido a
CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional Rrecos ao Consumidor
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Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela formula pregisias condi¢cdes deste Contrato,
exceto o pertinente aos depdsitos recursais, os gaegdo devolvidos nos termos do
subitem 14.13.3 destas Condi¢cdes Contratuais;

14.15. Os valores relativos aos depdsitos recursais sarasiderados como parte do
pagamento de indenizacao trabalhista do processespondente ao depdsito; caso o
DNIT seja excluida do feito em Instancia Superoguantum dos depdsitos recursais
seré devolvido & CONTRATADA quando de sua liberag&o mesmo valor liberado.

14.16. Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera odgsto

14.16.1. Recebimento Provisério do objeto contratual, pelsponsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo cistanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacactastyicontratado de conclusédo da
obra/servicos;

14.16.2. Recebimento Definitivo, por comissdo designada palaoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assipalhs partes, no prazo de até 90
(noventa) dias consecutivos apés o decurso do prazPeriodo de Observacdo ou
Vistoria que comprove a adequacao do objeto ao®tecontratuais.

14.17. Fica vedada a celebragcao de termos aditivos adsatas firmados no regime de
contratacdo integrada, exceto se verificada umae@sntes hipoteses:

14.17.1. recomposicéo do equilibrio econémico-financeirojidie a caso fortuito
ou forga maior;

14.17.2. necessidade de alteracdo do projeto ou das espedéis para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacaed@q da administracdo publica,
desde que nado decorrentes de erros ou omissogsperdo contratado, observados os
limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8,66 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL

15.1. Fica eleito o foro da Justica Federal do Distriemléral, na cidade de Brasilia,
como 0 competente para dirimir quaisquer quest@®sn@as da aplicacdo deste
Instrumento, com rendncia expressa a qualquer ,quiranais privilegiado que seja.

15.2. E, assim, por estarem as partes justas e acordedaam e assinam este
Contrato, em trés vias de igual teor e forma, esemca de duas testemunhas, para que

produza seus juridicos efeitos.
Local, de de

DNIT
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA

Representante
Procurador/cargo
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CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA

DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURAGAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

ANEXO XV - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONI FICACAO

E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Bonificacdo e Despesas Indiretas
GRUPO A
AdMINISTrag8o Central............ooiiiiiiit e %
RIS CO. e e e _ %
Total| _ %
GRUPO B
(7= 1= 0] 1= %
LUCKO BIULO. .. e e e e e e eas %
Despesas fINANCEITAS. .. ... e e e e e e . %
Total| _ %
GRUPO C
ISS (Observar Percentual da Localidade)................cooovveiin et e, %
P S e _ %
COFRIN S .ttt e e e e e e e e e _ %
Total| _ %
BDI%| _ %
Formula para o calculo do BDI:
BDI={[((1+A)x(1L+B)) /(1-C)]-1%100

NOTAS:

Aliguota do ISS é determinada pela “Relacéo dei@®s¥do municipio onde se prestara o

servico conforme art. 1° da Lei Complementar n920@3. Ressalta-se, que conforme o art.

8° desta Lei Complementar a aliqguota méxima adan@idle 5%. Além disso, registra-se,

ainda, que deve-se verificar a legislacdo municipalesta possibilita a rdugcéo da base de
célculo deste tributo, pois conforme o 8§2°, indjsart. 7° desta mesma lei complementar, a
base de calculo do ISS é o preco do servigo, exduse o0 valor dos materiais;

Aliquota maxima do PIS é de 0,65%, conforme invisitp art. 15 da Lei n° 10.833/03.

Aliquota maxima do COFINS é de 3%, conforme in&{%odo art. 10 da Lei n] 10.833/03.
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CONTRATANQAO DE EMPRESA PARA ELA@ORAQ/&O DO PROJETO B ASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRA S PARA
DUPLICAGAO DE RODOVIA E RESTAURACAO DA PISTA EXISTE NTE E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-262/ES.

Processo n°. 50617.008735/2012-53

ANEXO XVI - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORES - DNIT

Ref.: RDC PRESENCIAL N° 885/2012-00

Pelo presente termo e, em atendimento a CF N° __, declaramos ter ciéncia que a
garantia caucionaria de n° relativa Termo de Contrato n°

, serd analisada pelo DNIT ap&siaaura do retrocitado Termo
de Contrato pelas partes contratantes, e que arentajustes, correcdes ou
complementagfes de dados verificados em sua asali&e atendidos por esta empresa,
mediante endosso ou apresentacdo de nova garamimazo maximo de 7 (sete) dias
Uteis, a contar da data de notificacao.

Brasilia/DF, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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